

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

**Akce: ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ
ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO
VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A
TOXIKOLOGIE
OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO
- ZMĚNA 06/2015**

Místo: Areál VFU, Palackého tř.1/3, Brno

Investor: VFÚ Brno
Palackého tř.1/3, 612 42 Brno

PROJECT
BUILDING

PROJEKCE
A STAVEBNÍ
MANAGEMENT

Č. zakázky: 1615

Č. výtisku:

Datum : 05/2015

G. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Příloha G.1

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VRN VE FÁZI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013/093
Objekt 32, areál VFU Brno

Zadavatel : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Brno

IČO : 62157124
DIČ : CZ62157124

Projektant : PROJECT building s.r.o.
Erbenova 375/8
60200 Brno-Černá Pole

IČO : 47917431
DIČ : CZ47917431

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
0 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2013/093	Objekt 32, areál VFU Brno
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1/2015	ON+VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...)	Soubor	1,00000		0,00		RTS
2	005111010R2	Zaměření stavby před rekonstrukcí, provedení sondážních prací (inž. sítě, krov, atd.)	hod	120,00000		0,00		Vlastní
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122010R4	Provoz objednatele - demontáž stávajícího laboratorního vybavení -výpomoc pro PS01a	hod	500,00000		0,00		Vlastní
5	005122010R5	Provoz objednatele - doprava+uskladnění demontovaného stávajícího vybavení -výpomoc pro PS01a	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
6	005122010R6	Provoz objednatele - zpětná montáž stávajícího laboratorního vybavení -výpomoc pro PS01a	hod	500,00000		0,00		Vlastní
7	005122010R7	Provizorní opláštění stávajícího serveru na schodišti po dobu výstavby pomocí SDK konstrukce, montáž+demontáž	hod	32,00000		0,00		Vlastní
8	005122010R8	Ochrana stávající zpevněné plochy z betonové dlažby pomocí ocelových plátů, montáž+demontáž	m2	132,00000		0,00		Vlastní
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Včetně zajištění koordinace mezi jednotlivými objekty a s provozovateli objektu						
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
10	004111020R 0	Pasport objektů 32,31,Farmacie II, 30 a přilehlých komunikací před realizací stavby	ks	1,00000		0,00		Vlastní
11	004111020R 1	Výrobní dokumentace - prováděcí technologický postup bouracích prací SO 001	ks	1,00000		0,00		Vlastní
12	004111020R 3	Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
13	004111020R 4	Výrobní dokumentace hliníkových konstrukcí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
14	004111020R 5	Výrobní dokumentace truhlářských výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Včetně projednání a odsouhlasení s DOSS (MMB OPP, NPU)						
15	004111020R 6	Výrobní dokumentace betonových konstrukcí (armovací výkresy)	ks	1,00000		0,00		Vlastní
16	004111020R 7	Výrobní dokumentace - koordinační výkresy profesí všech podlaží SO 001	ks	1,00000		0,00		Vlastní
17	004111020R 9	Projekt protipožárních opatření v objektu	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Včetně projednání a odsouhlasení s HZS						
18	004111020R10	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část	ks	1,00000		0,00		Vlastní
19	004111020R11	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.2.1 - Statická část, betonové, ocelové a, dřevěnné konstrukce	ks	1,00000		0,00		Vlastní
20	004111020R13	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - PBŘ	ks	1,00000		0,00		Vlastní

21	004111020R14	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT	ks	1,00000		0,00	Vlastní
22	004111020R16	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT	ks	1,00000		0,00	Vlastní
23	004111020R18	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI	ks	1,00000		0,00	Vlastní
24	004111020R19	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Plynová zařízení	ks	1,00000		0,00	Vlastní
25	004111020R20	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu	ks	1,00000		0,00	Vlastní
26	004111020R34	Projektová dokumentace skutečného provedení IO 03	ks	1,00000		0,00	Vlastní
27	004111020R36	Projektová dokumentace skutečného provedení IO 05	ks	1,00000		0,00	Vlastní
28	004111020R37	Projektová dokumentace skutečného provedení IO 06	ks	1,00000		0,00	Vlastní
29	004111020R38	Projektová dokumentace skutečného provedení IO 07	ks	1,00000		0,00	Vlastní
30	004111020R39	Projektová dokumentace skutečného provedení PS 01a	ks	1,00000		0,00	Vlastní
31	004111020R40	Projektová dokumentace skutečného provedení PS 02	ks	1,00000		0,00	Vlastní
32	004111020R43	Projektová dokumentace skutečného provedení PS 06	ks	1,00000		0,00	Vlastní
33	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
34	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
		Vyhotovení návrhu dopravního značení:					
		Projednání návrhu s DOSS:					
		Rozmístění dopravního značení:					
		Odstranění dopravního značení:					
35	005211040R5	Užívání veřejných ploch a prostranství - chodník v ulici Palackého	m2	120,00000		0,00	Vlastní
		vč. Projednání s DOSS a správci inženýrských sítí					
36	005211080R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní
37	005211080R2	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v.2,0 m	m	170,00000		0,00	Vlastní
		Včetně dvou vjezdových bran a dvou branek					
38	005211080R4	Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize	hod	40,00000		0,00	Vlastní
39	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.					
40	005231040R 1	Provozní řády Celkový SO 001	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		Celkový provozní řád objektu včetně zaškolení obsluhy					
41	005231040R 2	Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001	ks	1,00000		0,00	Vlastní
42	005231040R 3	Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy					
43	005231040R 5	Provozní řády - SO 001 - Zařízení MaR	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy					
44	005231040R 6	Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT a chlazení	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy					

45	005231040R 7	Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
46	005231040R 8	Provozní řády - SO 001 - Plynová zařízení Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
47	005231040R 9	Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně přípojek Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
48	005231040R10	Provozní řády - SO 001 - Aktivní hromosvod Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
49	005231040R11	Provozní řády - SO 001 - Zařízení SLP včetně přípojek vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
50	005231040R13	Provozní řády - IO 06 Venkovní zpevněné plochy Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
51	005231040R14	Provozní řády - IO 07 Areálový teplovod Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
52	005231040R24	Provozní řády - PS 01a - LPT SO 001 vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
53	005231040R26	Provozní řády - PS 02 Technické plyny Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
54	005231040R27	Provozní řády - PS 03 AVT vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
55	005231040R29	Provozní řády - PS 06 Zařízení vertikální dopravy Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
56	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
57	00524 R 1	Zaškolení obsluhy objektu	hod	80,00000		0,00	Vlastní
58	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000		0,00	RTS