

**Stupeň:** DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**Akce:** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č. 25,  
AREÁL VFU BRNO - REVIZE 02/2016

**Místo:** Areál VFU, Palackého tř.1/3, Brno

**Investor:** VFÚ Brno  
Palackého tř.1/3, 612 42 Brno

**Č. zakázky:** 2715

**Č. výtisku:**

**Datum :** 10/2015



PROJEKCE  
A STAVEBNÍ  
MANAGEMENT

## **G. Celkové náklady stavby**

**G.1 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby**

# G. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Akce: **REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č.25, AREÁL VFU BRNO**

Stupeň: **PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS**

Datum: **REVIZE PROJEKTU 02/2016**

<b>Základní rozpočtové náklady</b>	- Kč
<b>SO - Stavební objekty</b>	- Kč
<b>SO.01 Rekonstrukce a dostavba objektu č.25</b>	- Kč
D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení	- Kč
D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov	- Kč
D.1.4.2 Zařízení pro ochlazování budov	- Kč
D.1.4.3 Zařízení VZT	- Kč
D.1.4.4 Zařízení MaR	- Kč
D.1.4.5 Zařízení ZTI	- Kč
D.1.4.6 Plynová zařízení	- Kč
D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktivní bleskosvov	- Kč
D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky	- Kč
<b>IO - Inženýrské objekty</b>	- Kč
<b>IO.01 Venkovní upravy</b>	- Kč
<b>IO.02 Přípojka SLP</b>	- Kč
<b>IO.03 Přípojka NN</b>	- Kč
<b>PS - Provozní soubory</b>	- Kč
<b>PS.01 LPT (není součástí PD)</b>	- Kč
<b>PS.02 Technické plyny</b>	- Kč
<b>PS.03 Audiovizuální technika</b>	- Kč
<b>PS.04 Technologie chladičů</b>	- Kč
<b>PS.05 Zařízení vertikální dopravy</b>	- Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (příloha G.1)</b>	- Kč
<b>CELKOVÉ NÁKLADY (bez DPH)</b>	- Kč
DPH 21%	- Kč
<b>CELKOVÉ NÁKLADY (včetně DPH)</b>	- Kč

## Upozornění:

- Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (zařízení staveniště, doprava, zaškolení obsluhy, kompletace, provozní vlivy atd.) jsou obsaženy v samostatném soupisu vedlejších a ostatních nákladů ve fázi provádění stavby, který je přílohou oddílu pod označením G.1
- Ceny do jednotlivých kolonek vyplňujte v cenách bez DPH !!! DPH je řešeno celkovou položkou 21% (řádek 76)
- Interiérové vybavení (INT) není součástí dodávky stavby - viz. samostatný projekt
- Profese D.1.4.2 a D.1.4.3 mají společný soupis prací a dodávek