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Vefejna zakazka na stavebni prace

zadavana podle § 21 odst. 1 pism. a)
zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen zakon):

,Pavilon aviarni mediciny - zhotovitel stavby”

ve vztahu k zadkonu se jedna o vefejnou zakdzku podlimitni

oteviené rizeni

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace — obchodni podminky jsou soucasti zadavaci dokumentace a obsahuji text smlouvy obligatorniho
charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém navrhu smlouvy
predkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a piepisium je text
obchodnich podminek pfedavan dodavatelum v ramci zadavaci dokumentace pouze v tisténé podobé se zabezpecenim
prelepkou. Obsah obchodnich podminek muze dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch castech, kde to

vyplyva ztextu obchodnich podminek. Text se dopliiuje rukou do zapeceténého textu piedaného vramci zadavaci
dokumentace a takto doplnény text se vraci jako soucast nabidky.
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Evidencni cislo Objednatele

SMLOUVA O DILO

Veterinadrni a farmaceuticka univerzita Brno

se sidlem Palackého tf. 1/3, 612 42 Brno

zastoupeny: prof. MVDr. Vladimirem Vecerkem, CSc., MBA,
rektorem
a Mgr. Danielou Némcovou, kvestorkou

IC: 62157124

DIC: CZ62157124

Bankovni spojenti: CSOB, a.s.

¢islo uctu: 154568547/0300

na strané jedné jako ,,Objednatel”

sesidlem:
IC: e,
DIC: e,
bankovni spojeni:
Csloctu:
ZastoOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... vlozka ...

v pripadé, Ze nabidku poddvd vice dodavatelii spolecné (druZeni dodavatelii), uvede uchazec
v predchozim odstavci Ndzev sdruZeni, adresu sdruZeni, osobu/by opravnéné jednat za sdruzeni a
bankouvni spojeni, které bude sdruZeni pouzivat. Ostatni tidaje v pfedchozim odstavci se nevyplituji.

s v s

Identifikacni tidaje jednotlivijch dodavatelii — clenii sdruZeni uvede uchazec do ndsledujici cdsti:

Vedouci Gcastnik sdruZeni:  ...ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiaaen

sesidlem:

IC:
DIC:
zastoOUPEN: e

na zakladé zmocnéni podle smlouvy o sdruzeni

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... (072 <

Clen SAIUZENI: ciiieeeeeeeeeeeecececoceccscscscscssssescscssssescscsssscns
Se SIALOI:
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IC: e,
DIC:
ZaStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil .......

Clen sdruzeni:

sesidlem:

IC: e
DIC:
zastoOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... vlozKa ....cccoeieecnnne

Clen sdruzeni:
sesidlem:
IC: e
DIC:
ZaStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil .......

na strané druhé jako ,,Zhotovitel”
(dopIni uchazec)

uzavreli dle zakona ¢. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii,
smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. Pfedmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DIiLO)

1.1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby ,Pavilon aviarni mediciny” (dale téz jen
stavba”) podle:

> Projektové dokumentace pro vybér Zhotovitele s nazvem , Novostavba pavilonu aviarni mediciny”,
zpracovana projektantem TIPRO projekt, s.r.o., Kytnerova 16/21, 621 00 Brno, v 07/2013 pod zak. ¢.
1113, vrozsahu vykazu vymér zpracovaného projektantem a ocenéného Zhotovitelem (dale jen
ROZPOCET). Projektova dokumentace ve stupni DPS je pro téely této smlouvy dale oznadena jako
PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy.

> pravomocného stavebniho povoleni &j. 12401/13/2300/1246/To z 18.9.2013, déle jen , POVOLENT“

>  piedmét plnéni je podrobné specifikovin PROJEKTEM, ROZPOCTEM a POVOLENIM a
zahrnuje:

1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU a stavebniho povoleni.
1.11.2. Zpracovani projektové dokumentace:

e  Dopracovani PROJEKTU do podrobnosti a detailii nezbytnych pro provedeni dila,
tj. dopracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) v rozsahu
nezbytné nutném pro realizaci stavby a jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni
projektantem a Objednatelem, pfeddni Objednateli ve 3 vyhotovenich v tisténé
podobé a v 1 vyhotoveni v datové podobé.

e Dodavatelské projektové dokumentace a technologické projektové dokumentace
v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila, jejich projedndni, odsouhlaseni a
schvaleni projektantem a Objednatelem, pfedani Objednateli ve 3 vyhotovenich
v tisténé podobé a v 1 vyhotoveni v datové podobé.

e  Dokumentace skutecného provedeni dila a jeji pfedani Objednateli ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni.
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Dokumentace skute¢ného provedeni bude obsahovat zakresleni skute¢ného stavu
konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle stavu provedeného
dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uZzivateli zjistit jednoznacné povahu stavebnich konstrukci,
polohu a trasy instalaci a priibéhy inzenyrskych siti v¢. domovnich piipojek, v
pripadé potieby provadéni piipadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméfeni odpovédnym geodetem v podobé vyhovujici pro
vklad do katastru nemovitosti (geometricky plén potvrzeny KU) a jeho ptedani
Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni, zajisténi funkce
odpovédného geodeta na stavbé.

1.1.1.4. Provadéni komplexniho zarucéniho servisu po dobu zaruéni doby podrobné
specifikovaného v odst. 1.5. a pfiloze ¢. IV. této smlouvy.

1.1.1.5. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této
smlouvy.

1.1.2. Pfedmeét dila dale tvoii provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

»
>

provedeni priizkumnych praci v rozsahu nezbytném pro realizaci dila;

pred zahajenim praci na stavenisti Zhotovitel zpracuje a pfeda Objednateli plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavk stanovenych v § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006
Sb., pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu vyzadovan;

provedeni zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektt pfed zahajenim vystavby a po dokonceni vystavby k prokazani
neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby;

Zhotovitel bude prubézné pofizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou preda
Objednateli na CD pfi pfedani dila;

provedeni ovéfeni a vytyceni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti pfed zahajenim
praci, provedeni dopravné-inzenyrskych opatfeni v¢. dopravniho znaceni;

provedeni veskerych pfedepsanych zkousek véetné vystaveni dokladti o jejich provedeni, dolozeni
atesttl, certifikat(i, prohlaseni o shodé apod. a jejich pfedani Objednateli ve 3 vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikdty, prohldseni o shodé bude Zhotovitel doklddat
v pribéhu realizace dila, nejpozdéji vsak k terminu preddni a pievzeti dila. Doklady bude archivovat technicky
dozor investora (TDI), ktery provede jejich kompletaci pred preddnim a prevzetim dila a kolaudaci.

provedeni individuadlniho vyzkousSeni vSech prvkii a zafizeni tvoiicich pfedmét plnéni vcetné
vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce ve 3 vyhotovenich;

Kazdy prvek dila bude individudlné vyzkousen po zabudovini. O provedeni individudlniho vyzkousent
kazdého prvku bude Zhotovitelem sepsdn protokol o individudlnim vyzkouseni. Tyto protokoly bude
Zhotovitel preddvat TDI priibézné, nejpozdéji vsak k terminu preddni a prevzeti dila.

provedeni funkénich zkousek po dokonceni stavebni ¢asti a vSech technologickych souborti v ramci
komplexniho vyzkou$eni vSech systému a zafizeni tvoricich pfedmét plnéni vcetné stanoveni
podminek, za kterych se budou provadét, vyhodnoceni funkénich zkousek vcetné vyhotoveni
protokolu, dale specifikovanych v odst. 1.3. této smlouvy.

Po dokonceni dila, minimalné vSak 15 kalenddinich dnii pied jeho preddnim a prevzetim, provede Zhotovitel
funkéni zkousky, kterymi provede komplexni vyzkouseni dila. Podminky provedeni funkcnich zkousek
zpracuje Zhotovitel pisemné pred zahdjenim funkcnich zkousek a ptedd je TDI. TDI bude provddét kontrolu
provedent funkcnich zkousek. Plan funkcnich zkousek a komplexniho vyzkouseni predd zhotovitel objednateli
ke schvdleni minimdlné 30 dnil pfedem pied zapocetim zkousek.

vypracovani Navodu na provoz a tdrzbu dila v¢. manipulac¢nich, provoznich fadd pro bezvadné
provozovani dila, resp. jeho dil¢ich ¢asti, navodh k obsluze a dokumentace tidrzby, vSe v ceském
jazyce ve 3 vyhotovenich, z toho 1 v datové formé, dale specifikovanyého v odst. 1.4. této smlouvy.;

Nejpozdéji k terminu pteddni a pievzeti dila zpracuje Zhotovitel Ndvod na provoz a tidrzbu dila, ktery bude
zahrnovat manipulacni a provozni ¥ddy, ndvody k obsluze a dokumentaci 1idrzby dila. V ndvodu na provoz a
tidrzbu dila budou uvedeny podminky, pfi jejichZ dodrZeni bude dilo uZivatelem sprdvné uzivino a jaké
servisni sikony musi uZivatel v priibéhu provozovdini dila provddét, aby platila zdruka za dilo poskytovand
Zhotovitelem.

vybaveni stavby podle pozarni zpravy;

predkladani vzorkti materidlt a vyrobk uréenych pro osazeni ¢i zabudovani do stavby
Objednateli, TDI a autorskému dozoru (AD) k odsouhlasenti;

spoluprace s Objednatelem pfi vybéru subdodavatelty, jejichz vybér si objednatel pfedem pisemné
stanovil;

koordinace veskerych praci a dodavek, které jsou soucasti dila;
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> celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pfed pfedanim a pfevzetim;
Celkovy 1klid pted pteddinim dila zahrnuje kompletni a uiplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli pred
preddanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZité uzZivini bez provideéni jakéhokoliv
dalsiho tiklidu ze strany Objednatele. Soucdsti viklidu je i viklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli
stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby PROJEKTEM feseno) nebo do stavu pred zahdjenim
realizace (u ploch a komunikact, které nejsou PROJEKTEM feseny).

> provedeni zaskoleni obsluh u vsSech casti dila, které budou obsluhovany pracovniky Objednatele
(budoucim uzivatelem);
Objednatel na vyZidani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt zaskoleny pro
jednotlivé Cdsti dila. Zhotovitel pred predinim a pfevzetim provede zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je
podrobné sezndmi s podminkami provozu a udrzby jednotlivych cdsti dila a upozorni je na p¥islusnou Cdst
ndvodu na provoz a drzbu dila. O zaskoleni jednotlivijch osob Objednatele doloZi Zhotovitel p¥i preddni a
prevzeti dila protokoly o zaskoleni osob.

> na vyzadani Objednatele zprostfedkovani provadéni pozarucniho servisu prvki a zafizeni, u téch
dodavateld, ktefi prvky a zafizeni realizovali nebo jejich servis provadéji v¢. predlozeni pfislusnych
navrht servisnich smluv.

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a
podle:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
> POVOLENT;
>

nabidky Zhotovitele ze dne ........................ (doplni uchazec), predlozené Objednateli
Zhotovitelem jako uchaze¢em v zaddvacim fizeni, na zakladé jehoz vysledkii byla uzaviena tato
smlouva o dilo (d4le jen NABIDKA)

> zadévaci dokumentace, ktera byla podkladem pro zpracovani NABIDKY (déle jen zadéavaci
dokumentace).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soudasti této smlouvy, p¥ifemz pfedmétem plnéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a souvisejicich
sluzeb, jak je vymezuji tyto dokumenty, stavebni povoleni, zadavaci dokumentace, NABIDKA a tato
smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy vcetné ustanoveni,
podkladti a dokumentti na které tyto odstavce odkazuji, tvofi pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tcely
této smlouvy takto specifikovany pfedmét plnéni oznacovan jako dilo.

1.14. Specifikace pfedmétu plnéni zhotovitele (dila) uvedeného v ¢lanku I., odstavec 1.1. je dale uvedena v
ptiloze & I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI, ktera je nedilnou souéast{ této smlouvy a ktera se sklada
z téchto Casti:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.
1.1.6. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.
1.1.7. Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
> POVOLENT;
> PROJEKT;
> ROZPOCET;
> zadavaci dokumentace;
> NABIDKA;
> protokol o pfedani a prevzeti stavenisté;

> protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila;

Jestlize si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vzdy ten, ktery je v poradi
uveden na misté predchazejicim.

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 5
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1.2. ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této smlouvy, aniz
by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila. Kazda zména dila musi byt upravena dodatkem ke smlouveé.
Zmény dila mtze Objednatel vyzadovat:

e pokud zménou dojde k zuzZeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;
e pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

e pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prace, ktera neni obsazena v PROJEKTU a jejiz provedeni je
nezbytné pro provedeni dila;

e pokud jde o zménu, vyslovné vyzadanou Objednatelem, ktera zahrnuje prace a dodavky, které nejsou
obsazeny v pfedmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych piipadech postupovat v souladu stouto smlouvou a
s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek (pfedevsim zdkon ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisii).

Zadné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapoéaty ani provadény bez predchoziho
pisemného pokynu zastupce Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a zZadny narok ani
pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn
pfedem vydan a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou. Evidence
zmén bude provadéna formou zménovych listd vsouladu s dohodou o jednotném postupu pri
odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. IIIL.

Vsechny pfipadné zmény dila budou realizovany v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti.

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Provedenim funkénich zkousek se rozumi vyzkouSeni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede vramci funkénich zkousek komplexni
vyzkouseni vSech systémti a zafizeni tvoiicich pfedmét dila.

Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkcnich zkousek ve lhtité nejpozdéji 15 kalendainich dnt pfed
terminem pfedani a prevzeti dila. Pfed zahajenim funkénich zkousek preda Zhotovitel Objednateli a TDI
pisemné podminky, za kterych se budou funkéni zkousky provadét. O zahdjeni a ukonceni funkénich
zkousek bude mezi smluvnimi stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni
provedenych funkcnich zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci vsech
prvki a systémil, které jsou soucasti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni funkénich zkousek
je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1.  Vady branici uzivani dila — do terminu pfedani a prevzeti dila.

1.3.3.2. Vady nebranici uzivani dila — do terminu pro odstranéni vad a nedodélka dle ¢l. XIL této
smlouvy.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokazat fadnou funkci jednotlivych soucasti dila, provést
regulaci systémii pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a spravnou funkci vsech prvki a
systémd, které jsou soucasti dila.

Funkéni zkousky téch prvkt a zafizeni, které v dobé podle odst. 1.3.3. této smlouvy nelze provést (napf.
topna zkouska, zkouska funkce chlazeni — v zavislosti na ro¢nim obdobi) budou provedeny dodate¢né
v obdobi vhodnych klimatickych podminek (dodatecné funkéni zkousky). Rozsah téchto dodatecnych
funkénich zkousek a terminy jejich provedeni budou smluvnimi stranami dohodnuty pisemné.

Po dobu provadéni funkénich zkousek i dodateénych funkénich zkousek bude ¢inny realizaéni tym
Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schazet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za 14 dnti a
na nich bude pribézné vyhodnocovat pribéh funkénich zkousek a dodate¢nych funkénich zkousek a bude
fesit aktualni potfeby s tim spojené.

14. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

14.1.

1.4.2.

Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a pfevzeti dila Navod na provoz a udrzbu dila.
V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soucasti dila (stavebni i
technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzet a ¢innosti a servisni tikony, které musi Objednatel
pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét, aby platila zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem
podle této smlouvy.

Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila bude zejména:

a) dokumentace drzby, ktera bude obsahovat

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 6
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e  seznam nutnych a povinnych servisnich tikonti pro jednotlivé soucasti dila v¢. Ihit jejich provadeéni
e  predepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. Ihiit jejich obnovy
e  plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila

b) manipulacni a provozni fady

¢) navody k obsluze vSech zafizeni dodanych v ramci dila

1.5. KOMPLEXNI ZARUCNI SERVIS

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Komplexni zarucni servis je soubor opatfeni, ktera bude provadét Zhotovitel po dobu zaruéni doby na
celém dile podle Navodu na provoz a udrzbu dila vtakovém rozsahu, aby platila zaruéni doba
poskytovana Zhotovitelem Objednateli podle této smlouvy. V ramci komplexniho zarucéniho servisu je
Zhotovitel povinen provadét veskeré cinnosti tak, aby vSechny soucasti dila dosahovaly projektovanych
parametrii.

Komplexni zaruéni servis, jehoz podrobné podminky jsou uvedeny v pfiloze ¢. IV. této smlouvy zahrnuje:
e  odstrafiovani reklamovanych vad v zaru¢ni dobé
e  provadéni ukontl podle dokumentace tdrzby

e  provadéni ukonti podle dokumentace udrzby v¢. zajisténi provoznich revizi a vyhotoveni reviznich
zprav, které bude nutné v pribéhu zaruéni doby poridit ¢i obnovit k zajisténi pozadavkil podle
prislusnych norem a predpist

e dodavky a zabudovani prvka a médii, které jsou urceny k pravidelné vyméné, veskery spotfebni
material, naplné a nahradni dily, které jsou tfeba k zajisténi provozu

e  vymény prvku dila, které samy o sobé maji kratsi dobu Zivotnosti nebo kratsi zaruéni dobu, nez je
zarucni doba poskytovana Zhotovitelem na dilo

Provadéni komplexniho zaru¢niho servisu Zhotovitelem v ramci zarucéni doby dila je bezplatné. Objednatel
uhradi Zhotoviteli pouze provozni naklady Zhotovitele v souvislosti se zajisténim komplexniho zaruc¢niho
servisu, ve vysi podle ¢l. IV.2. odst. 4.6. této smlouvy. Provoznimi néklady v souvislosti se zajisténim
komplexniho zarucniho servisu se rozumi:

e naklady na provadéni tkont podle dokumentace udrzby v¢. ndkladd na zajisténi provoznich revizi a
vyhotoveni reviznich zprav, které bude nutné v pribéhu zaruéni doby pofidit ¢i obnovit k zajisténi
pozadavki podle pfislusnych norem a predpisti,

. naklady na vyménu téch prvki dila, které maji kratsi dobu Zivotnosti, pfipadné kratsi zarucni dobu,
nez je zaruéni doba dila podle této smlouvy, a které bude tedy nutné v pritbéhu trvani zaruéni doby
vymeénit,

e naklady na dodavky a zabudovani prvka a médii, které jsou urceny k pravidelné vyméné, veskery
spotfebni material, napIné a nahradni dily, které jsou tfeba k zajisténi provozu.

Zhotovitel muze prevést provadéni dil¢ich ¢asti komplexniho zaruéniho servisu na specializované subjekty
podle dodavatelského a subdodavatelského systému (tfeti osoby). U téchto dil¢ich ¢asti predlozi Zhotovitel
Objednateli pfi pfedani a prevzeti dila navrhy servisnich smluv s takovymi tfetimi osobami a dohodne
rozdéleni smluvni ceny za provozni naklady v souvislosti se zajisténim komplexniho zarucniho servisu tak,
aby celkova ¢astka za provozni naklady v souvislosti s poskytovanim komplexniho zarucéniho servisu
neprekrocila ¢astku uvedenou v ¢l. IV.2. odst. 4.6 této smlouvy. Pokud nedojde mezi Zhotovitelem a tfeti
osobou k dohodé o cené za provozni nédklady v souvislosti se zajisténim dil¢i ¢asti komplexniho zaruéniho
servisu, musi komplexni zarucni servis viici Objednateli zajistovat Zhotovitel.

Objednatel mitize rozsifit tuto smlouvu, pfipadné smlouvy s tfetimi osobami, o provadéni komplexniho

pozaru¢niho servisu sjednanim upravenych podminek, za kterych bude komplexni pozarucni servis
provadén.

1.6. REALIZACNI TYM

1.6.1.

1.6.2.

Realiza¢ni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvoii:

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v ¢l. VIIL ods. 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v priloze ¢. III. ¢l.
I1I. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢l. I. této smlouvy.

1.6.1.2.  Osoby Objednatele uvedené v ¢l. IX. ods. 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v priloze ¢. III. ¢l. TII.
této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢l. I. této smlouvy.

Realizacni tym se bude schazet a projednavat aktualni otdzky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahajeni dila do ukonceni funkénich zkousek.
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Clanek II. Doba plnéni
2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve lhiitach a terminech dale uvedenych, které jsou soucasné uzlovymi body
pro zpracovani harmonogramu:

21.1. zahajeni provadéni dila
nejpozdéji do 7 kalendainich dnt od uzavieni smlouvy;
2.1.2. provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funké¢nich zkousek
nejpozdéji do 265 kalendarfnich dnii od uzavieni smlouvy
f.dodne .......... ;
2.1.3. fadné ukonceni a piedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélku branicich v uzivani),

nejpozdéji do 280 kalendarnich dni od uzavieni smlouvy

2.14. odstranéni veskerych vad a nedodélki,

nejpozdéji do 14 kalendainich dnii od terminu podle odst. 2.1.3. této smlouvy

2.1.5. provadéni komplexniho zarucniho servisu
ode dne nasledujiciho po terminu podle odst. 2.1.4. po dobu 60 mésicu

Konkrétni terminy doplni vitézny uchazec pred podpisem smlouvy, a to tak, Ze uvedené lhiity budou dodrZeny,

2.2. HARMONOGRAM PLNENI

2.21. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terminti plnéni uzlovych bodt dle odstavet 2.1.1. - 2.1.4.
této smlouvy je uveden v piiloze ¢ II. - HARMONOGRAM PLNENIT (dale jen ,,harmonogram®), kter4 tvoii
nedilnou soucast této smlouvy.

2.2.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDI k zavéru, ze skute¢ny postup praci a dodavek
neodpovidé schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedlozil zménény harmonogram praci a
dodavek zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené
vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pfipadech neni opravnén ménit termin ukonceni a pfedani dila
(odst. 2.1.3.), ktery je pro néj zavazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zaddost Objednatele nebo TDI dolozit popis technologickych
postupti a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila a to vzdy pred zahajenim praci. Na
vyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si
TDI nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

2.14. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo (kromé ¢asti dila sjednaného podle ¢l. I. odst. 1.1.1.4. této
smlouvy) jeho fadnym zhotovenim, pfedanim Objednateli bez vad a nedodélkil, nabytim pravni moci
kolaudacniho souhlasu (vydanim kolaudaéniho souhlasu), kterym bude povoleno uzivani dila a
odstranénim veskerych vad a nedodélkii.

2.15. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouzeni lhiity plnéni sjednané touto smlouvou, nebude-li mozné
prace zahdjit nebo v nich pokracovat z diivodii lezicich na strané Objednatele.

Clanek IIL. Misto plnéni

Mistem plnéni pfedmétu stavby jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalité aredlu VFU v Brné, Palackého tf. 1/3.

Clanek IV. Cena
IV.1. CELKOVA CENA DILA

4.1. Celkova cena dila (tj. cena veskerych soucasti dila v¢. provoznich nakladt, tj. cena, kterd zahrnuje veskeré naklady,
které Objednatel za dilo uhradji, a to od zahdjeni realizace az do skonceni zaru¢ni doby), jehoz predmét a rozsah jsou
vymezeny v ¢lanku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a
nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s ustanovenim § 546
obchodniho zakoniku jako cena nejvyse pfipustna takto:
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4.1.1. Celkova cena dila uvedeného v ¢lanku I. odst. 1.1., (fj. cena zahrnujici veskeré soucasti dila vcetné
provoznich nakladti v rdmci komplexniho zaruéniho servisu za dobu trvani zaruéni doby 60 mésicii této
smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
............................................. ~Ké
4.1.2. Dan z ptidané hodnoty v zakladni sazbé (.... %) ze zakladu .............................. K¢ ¢ini castku
............................................. ~Ké
4.1.3. Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé (... %) ze zdkladu .............................. K¢ ¢ini ¢astku
............................................. ~Ké
4.14. Celkova cena dila ¢ini véetné dané z pfidané hodnoty celkem
............................................. - K¢
(slovy : korun ceskijch).

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.1.5. Celkova cena dila podle odst. 4.1.1. této smlouvy je rozdélena takto:

41.5.1. Cena dila uvedeného v clanku I. odst. 1.1. této smlouvy vyjma odst. 1.1.1.4. této smlouvy (tzn.
cena dila bez provoznich nakladi) ¢ini bez dané z pfidané hodnoty

............................................. - K¢

41.5.2. Cena dila uvedeného v clanku I. odst. 1.1.1.4. této smlouvy (provozni naklady za dobu trvani
zarucni doby 60 mésicit) ¢ini bez dané z pfidané hodnoty

............................................. - K¢

(doplni uchazec)
Rozdéleni ceny dila na investiéni a neinvesti¢ni polozky je uvedeno v ROZPOCTU.

Celkova cena dila uvedena v ¢l. IV. odst. 4.1. této smlouvy se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v ¢l. IV. odst. 4.3.), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani, zahrnujici veskeré
naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy vcetné dopadi
zmén cenové urovné a kurzovych rozdil, az do skutecného data predani tohoto dila a ktera neprevysuje nabidkovou
cenu Zhotovitele, sniz se podle podminek zadavaciho fizeni uchazel o vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla
provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a
dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s tplnym a kvalitnim provedenim a
dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny v predmétu dila, jako jsou:
naklady na dopravu, montaz, pfedani, zprovoznéni, ticast na kolaudacnim fizeni, provozni naklady, naklady na
autorska prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.
Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mtize byt zménéna pouze v téchto piipadech :

- pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude tctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni;

- za podminek stanovenych touto smlouvou

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

44.1. Nastane-li zména pifedmétu dila podle ustanoveni odst. 1.2.1. této smlouvy vyZzadand zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvolana zménou technického feseni dila oproti PROJEKTU,
aniZ je tato zména zptisobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami sjednany podle
prilohy ¢. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude
provedena podle polozek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU piilohy &. 1. této smlouvy. V piipadé, ze v
ROZPOCTU takové polozky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity polozky z cenikii stavebnich
praci RTS v aktualni cenové tirovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky
neobsahuji, bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a pfedlozenim nékolika cenovych nabidek
podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu plnéni,
budou z celkové ceny dila odecteny, pficemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4. této
smlouvy.
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IV.2. CENA PROVOZNICH NAKLADU V RAMCI KOMPLEXNIHO ZARUCNIHO SERVISU

4.6.

Cena provoznich nakladti v ramci komplexniho zaruc¢niho servisu, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku L.
odst. 1.5. a v piiloze ¢. IV. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a
nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisii a v souladu s ustanovenim § 546
obchodniho zakoniku jako cena nejvyse pfipustna, a to pausalni rocni c¢astkou takto:

4.6.1. Pausalni rocni castka za provozni naklady v ramci komplexniho zaruc¢niho servisu ¢ini bez dané
z pfidané hodnoty

4.6.2. Dan z ptidané hodnoty v zakladni sazbé (... %) ze zakladu ............................. K¢ ¢ini ¢astku

4.6.3. Dan z ptidané hodnoty ve snizené sazbé (.... %) ze zakladu ......................... K¢ ¢ini castku

............................................. - K¢

4.6.4. Pausalni roc¢ni ¢astka za provozni naklady v ramci komplexniho zaruéniho servisu ¢ini véetné
dané z pfidané hodnoty

............................................. ~Ké

(slovy : korun ceskyjch). (doplni uchazec)

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

Cena provoznich nakladii v rdmci komplexniho zaru¢niho servisu uvedena v ¢l. IV.2. odst. 4.6. této smlouvy se
sjednava jako cena pevna a nepiekrocitelna (s vyjimkou, uvedenou v odst. 4.8.), platna po celou dobu provadéni
komplexniho zaru¢niho servisu az do ukonceni zarucéni doby, zahrnujici veskeré provozni ndklady Zhotovitele v
ramci komplexniho zaruéniho servisu véetné dopadt zmén cenové tirovné a kurzovych rozdilt.

Cenu provoznich nakladti v ramci komplexniho zaru¢niho servisu lze ménit pouze ve vztahu k pouzitym prvkiim a
materialtim, které maji byt vramci provoznich nakladti komplexniho zaru¢niho servisu vyménény, a to pouze
v piipadé, Ze vyménéné prvky budou kvalitativné vyssi nez prvky ptivodné zabudované, a zabudovani kvalitativné
vyssich prvki je pro Objednatele ticelné nebo prvky, které byly ptivodné zabudovany se jiz nevyrabi. Pfipadna
Uprava ceny v takovém piipadé musi byt mezi smluvnimi stranami pfedem pisemné dohodnuta.

Dan z pfidané hodnoty podle odst. 4.6. této smlouvy bude tctovana vzdy v zakonné vysi ke dni zdanitelného plnéni.

Pokud bude nutné v ramci komplexniho zarucniho servisu provést vyménu soucasti dila nebo jejich repasi za ticelem
technického zhodnoceni a Objednatel si takovou vyménu ¢i repasi vyzada, budou ndklady stim spojené
Objednatelem uhrazeny podle skutecné vyse vzniklych nakladti, jejichz vyse musi byt mezi smluvnimi stranami
pfedem pisemné dohodnuta. Toto plati pouze za pfedpokladu:

® Ze se nejednd o vyménu, ktera ma byt provedena v ramci provoznich naklad@t komplexniho zaru¢niho
servisu

®  Ze se na vyménu Ci repasi nevztahuje zdruka Zhotovitele poskytovana podle této smlouvy

Na vymény podle tohoto odstavce vSak Zhotovitel poskytne zarucni dobu minimalné v takové délce, kterou
poskytuje vyrobce.

Clanek V. Platebni podminky

V.1. PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DIiLA (BEZ PROVOZNICH NAKLADU)

5.1.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky investi¢niho charakteru a neinvesti¢niho charakteru
provedené v uplynulém kalendainim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci a dodavek
v uplynulém kalendafnim mésici vystavované Zhotovitelem oddélené pro investi¢ni a neinvesticni prace a
dodavky a potvrzené TDI. Zhotovitel je povinen predat soupis TDI k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne
nasledujiciho kalendainiho mésice. TDI piipoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a dodavek a
vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od jejich obdrzeni.

512.  SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK
Soupis skuteéné provedenych praci a dodévek vychazi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi samostatné
pro investi¢ni polozky a samostatné pro neinvesticni polozky. Soupis skute¢né provedenych praci bude
obsahovat:
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- pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU)
- pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce predchoziho faktura¢niho obdobi
(dosud fakturované polozky)
- pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturacniho obdobi, na které je vystavena
faktura Zhotovitele (v daném faktura¢nim obdobi fakturované polozky)
- pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud nefakturované
polozky
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDI ke kontrole pfed vystavenim
faktury, bude predlozen TDI v tisténé podobé a sou¢asné v datové podobé. Castky v soupisu provedenych
praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a ciselné musi s presnosti na 2 desetinna mista korespondovat
s ROZPOCTEM, ktery je souasti p¥ilohy & I této smlouvy.
513.  SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soucasti kazdé z faktur (v jeji piiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto
udaje:
- celkovd cena dila v ¢lenéni zdklad dané, sazba a vysSe dané, cena celkem v¢. dané
- do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v clenéni zaklad dané, sazba a vyse dané, cena
celkem v¢. dané
- v daném faktura¢nim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zdklad dané, sazba a vyse dan€, cena
celkem v¢. dané
- zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad dané, sazba a vyse dané, cena celkem v¢.
dané
514. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto
udaje:
- celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad dané,
sazba a vySe dané, cena celkem v¢. dané
- do daného fakturaéniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a
provoznich souborech v ¢lenéni zaklad dané, sazba a vyse dané, cena celkem v¢. dané
- vdaném fakturaénim obdobi fakturovand cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a
provoznich souborech v clenéni zaklad dané, sazba a vyse dan€, cena celkem v¢. dané; tato
fakturovana ¢astka bude dolozena soupisem provedenych praci a dodavek
- zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich
souborech v clenéni zaklad dané, sazba a vyse dané, cena celkem v¢. dané
5.1.5. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel TDI vzdy
ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.
5.2. Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesticni) musi spliovat nalezitosti danového

5.3.

5.4.

dokladu podle v rozhodné dobé ti¢innych pravnich pfedpisti a dale musi obsahovat:

e (islo smlouvy

e (islo faktury

e den splatnosti faktury

e oznaceni dila

V pfiloze faktury:

e souhrnny zjistovaci protokol

* objektovy zjistovaci protokol

e soupis provedenych praci a dodavek

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné tidaje a nélezitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této smlouvy, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-li Objednatel pfed thradou faktury u
provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku
odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku
5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout tthradu faktury v pfipadé, ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou prace,

prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu
plnéni, a to az do doby, nez pfekazka k tihradé odpadne.
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5.5. Splatnost faktur, které budou soucasné datiovym dokladem, je do 30 kalendainich dnti ode dne jejich doruceni

5.7.

V.2,

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
posledni kalendaini den v mésici, za ktery je faktura — daniovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Objednatel proplati zhotoviteli faktury za skutecné ukoncené prace az do vyse 90% ceny dila bez
provoznich nékladd. Zbyvajicich 10% bude slouzit jako pozastavka, kterou bude Zhotovitel Objednateli
fakturovat po ukonceni praci, ale tato faktura na zbyvajicich 10 % bude Objednatelem uhrazena az po
odstranéni veskerych vad a nedodélkt

5.6.2. Pokud se smluvni strany dohodnou na zvlastnim terminu pro odstranéni nedodélkti nebranicich uzivani
(napf. zdivodt povétrnostnich podminek nevhodnych pro uplné dokonceni), mize Objednatel
rozhodnout o tom, Ze ndklady na odstranéni takovych nedodélkti budou kryty bankovni zarukou podle ¢l.
XIII. odst. 13.2. této smlouvy a pozastavku ceny dila uvolnit k proplaceni.

5.6.3. Zajisténi povinnosti Zhotovitele provést komplexni zarucni servis podle této smlouvy bude kryto bankovni
zarukou podle ¢l. XIII. odst. 13.2. této smlouvy.
SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDI soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim obdobi. TDI
provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k ti¢tovanym polozkam.
Pokud TDI zjisti, Ze ictované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na stavbé a s touto smlouvou, vrati
soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek predlozi Zhotovitel opét
TDI. Svtij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadii TDI svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoz pfilohou bude soupis praci a
dodavek potvrzeny TDI a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude obsahovat soupis
praci a dodavek potvrzeny TDI neni tiplny a Objednatel ho nemtize proplatit.

5.7.3. Schvalovani pozastavky:

Ke stanovisku TDI k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tieba, seznam vad a nedodélkti vyhotovenych Zhotovitelem jako
soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou pfesné urceny a popsany veskeré prvky nebo casti
dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji pozadavkiim PROJEKTU a této smlouvé a budou
muset byt opraveny ¢i nahrazeny pred uplnym dokoncenim a piedanim dila, a to v ¢ase pro TDI v
zastoupeni Objednatele piijatelném. TDI stanovi datum pfedani teprve po ukonceni prohlidky vad a
nedodélkii a poté, co od Zhotovitele obdrzi pozadované doklady. Posledni platba mtize byt schvéalena
k tthradé po tplném dokonceni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle ¢l. V. odst. 5.6.2.
této smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY PROVOZNICH NAKLADU V RAMCI

KOMPLEXNIHO ZARUCNIHO SERVISU

Objednatel bude hradit pausalni rocni cenu provoznich ndkladt v ramci komplexniho zaruéniho servisu 1x za rok
zpétné, a to vzdy na konci daného kalendainiho roku, na zakladé faktur — darovych dokladéi vystavenych
Zhotovitelem. Pokud zahajeni a ukonceni poskytovani komplexniho zaru¢niho servisu poskytovaného Zhotovitelem
nastane v pribéhu kalendarniho roku, bude v piipadé prvni a posledni tthrady ceny provoznich nakladii, rocni vyse
ceny provoznich ndkladi rozdélena v pomérné vysi mezi prvni a posledni thradu dle délky poskytovani
komplexniho zarucniho servisu Zhotovitelem v danych obdobich.
V pfipadé, Ze smluvni strany dohodnou plnéni ¢asti komplexniho zaruéniho servisu prostfednictvim tfetich osob
v souladu s ustanovenim ¢l. I. odst. 1.5.4. této smlouvy, bude Objednatel pfislusné casti provoznich naklada v ramci
komplexniho zaruéniho servisu hradit tém tfetim osobam, snimiz bude uzaviena pfislusna smlouva stejnym
zpusobem, ktery je sjednan v ¢l. V. odst. 5.7. této smlouvy.
Naklady podle ¢l. IV odst. 4.10., pokud vzniknou, budou uctovany samostatnymi fakturami — dafiovymi doklady a
budou dolozeny dodacimi listy.
Kazda faktura Zhotovitele musi splriovat naleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich
predpisti a dale musi obsahovat:

e (islo smlouvy

o (islo faktury

e den splatnosti faktury
Dnem uskutecnéného zdanitelného plnéni pro vystavené faktury je posledni kalendaini den, ve kterém uplyne
fakturacni obdobi podle odst. 5.8. této smlouvy.
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné tidaje a nalezitosti uvedené v odstavcich 5.9. a 5.10. této smlouvy,
je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.12. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-li Objednatel pfed tthradou
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6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

faktury u provedenych praci komplexniho zaru¢niho servisu vady nebo neprovedeni praci, je opravnén Zhotoviteli
fakturu vratit. Po odstranéni vady pInéni nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu plnéni predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.12. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné datiovym dokladem, je do 30 kalendainich dnti ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zdhlavi smlouvy.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1.

6.1.2.

Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu do 3
dnti od tcinnosti smlouvy. O pfedani stavenisté bude porizen protokol o pfedani a prevzeti stavenisté
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny termin pfedani a pievzeti stavenisté se
povazuje den zahajeni pfedani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob
Objednatele a Zhotovitele k pfedani a ptevzeti stavenisté a soupis organizacnich pozadavki Objednatele.

Ode dne pfevzeti staveni$té nese Zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile az do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrana média. Zhotovitel
zabezpeci na své naklady méfeni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniste.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmérti a zaméfeni vsech casti dila;
6.2.2. zabezpeceni vSech pfistrojii, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi cinnosti v této

smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakdkoliv chyba v umisténi, trovni, rozmérech nebo zaméieni
jakékoliv casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové
nedostatky na vlastni naklad, a to zptisobem stanovenym TDI.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v cistoté a pofadku, bez hromadéni odpadti a zbytkt
materialu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny tklid stavenisté, odstrariovat
vsechny pfebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je
tak, aby neptekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery
stavenistni rum, odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pii
nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist a jeho provadécimi piedpisy. Zhotovitel je povinen predavat TDI doklady o zajisténi likvidace
odpadti vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén
prevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou
feSeny PROJEKTEM, do stavu, v jakém byly pied zahajenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1.

6.5.2.

Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkii musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory arealu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu urceném
pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi pfedpisy o ochrané
zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pristup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v
souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavet 6.5.1.1. a 6.5.1.2,, a to v rozsahu, ve
kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostfedky, aby pfedesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v dtsledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
subdodavateli ¢i osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvysenou péci vybéru
tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedkii a omezeni a rozloZeni
dopravovanych ndakladti tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v dutsledku pfepravy
materialti a osob bylo omezeno na nejmensi moznou miru.
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7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen
provést tyto ipravy na vlastni naklad a je povinen odSkodnit Objednatele za v8echny naroky z titulu skod
na pozemnich komunikacich zptisobenych touto dopravou i v piipadé, ze budou vzneseny pfimo proti
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfesit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni
dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojii a pomocnych stavebnich prostiedki,
zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDI a Objednateli, jakmile se o takové
8kodé dozvi nebo jakmile vici nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu poSkozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich piedpisti spravce komunikace povinen odSkodnit dopravce za Skodu
zptisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to az do dne odstranéni
veskerych vad a nedodélki. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).
Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku
vsechny dulezité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména casovy postup
praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dalsi tidaje
nutné pro posouzeni praci stavebnim titadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke
stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich
uprav, apod., denné do néj provadét zapisy vSech rozhodnych a vyznamnych skute¢nosti o priibéhu stavby. Zejména
je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdtivodnéni nepodstatnych odchylek provadénych
praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uc¢tovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu),
budou pocty hodin tuc¢tovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadeény.
Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.
Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mitize do stavebniho deniku provadét potfebné
zaznamy pouze Objednatel a TDI pfipadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace,
autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvéani) ke kontrole a k
provadéni zapisii a soucasné mu bez zbytecného odkladu vydat priipisy uzavienych stran stavebniho deniku.
Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden potvrdi
kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnii. Zapisem do stavebniho
deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
Zhotovitel je povinen organizovat a zucastiiovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych kontrolnich
dnti za ucelem kontroly provadéni dila za ucasti TDI, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani casového harmonogramu
vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dntim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat tcastniky
nejméné 7 dni pied kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat :

- predmét kontrolniho dne;

- vyjadfeni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

- soupis jednotlivych fesenych bodi suvedenim podrobnych termint jejich plnéni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich ticastnikii vystavby za jejich plnéni;

- sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélk;

- soupis zmén

- podpisy ztucastnénych osob.
Kontrolni den povede TDI, ktery z néj rovnéz potidi zapis.
Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDI, Objednatelem
nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.
Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 14



NOSITEL ERRTIFIKATY £SH BN 150 3801

§ - invast cZ

:""'E'N\\ﬁh Riaq g

,

ARSI
; P
>
A
X }k‘\\‘t./

3

g sV

Pavilon avidrni mediciny — zhotovitel stavby”

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Clanek VIIL Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je uéinné ridit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze
dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky,
metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci rtiznych casti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu
konstrukei na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost veskerych uzitych technologickych postupti.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni

vlady ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP, kterého zajistuje Objednatel. Dale je Zhotovitel

zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované pfislusnymi predpisy budou
dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ti¢el povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich pfedpisti a dale zejména

(nikoliv v8ak pouze):

8.2.1. ucinit veSkerd nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel
je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici
vSem obcantim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno;

8.2.2. zabezpecit a udrzovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a
na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDI, pfislusSnymi predpisy nebo
prislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného
poradku;

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v

rozsahu, ktery tuc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obfanti a majetku imisemi,
hlukem nebo jinym zptisobem v pri¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem ¢innosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inzenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé
skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud skoda vznikne ptisobenim Zhotovitele;

8.4.5. v pfipadé, ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatfeni, aby
na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke skodam. Pfipadné vzniklé skody
hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tfeti osoby (dale
jen ,subdodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu urceném smlouvou uzavienou mezi
zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré c¢asti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i subdodavatelii (viz odst. 8.9. této
smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych dfivodii a s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

o vz

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavatelii fadné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribézné vnavaznosti na postup realizace dila pfedkladat Objednateli
subdodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v navaznosti na postup realizace dila vyzadat od subdodavatelii jejich podrobné
pozadavky na stavebni pfipravenosti a tyto pfedloZzit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za navrh, dilo, provoz, idrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho ¢i jiného
docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod pozadovanych pfi jejich pouziti.
Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v piislusnych oborech, ve kterych je
¢innost autorizované osoby pozadovana zdkonem, urcena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby
zapottebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pfed zahijenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly c¢i
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Obchodniho zakoniku a nebude
pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od TDI opravené nebo chybéjici iidaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby ¢i pozadavkii Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram provadéni
dila a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval dodrzeni
veskerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi této smlouvy o
zpozdéni a jakychkoli pozadovanych tpravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lanki se Zhotovitel zavazuje pro vsechny
faze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnikil tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchézejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace ¢i v
textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace nebo textové vyjadfeni jsou
odbornym pracovnikiim bézné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila bézné uznavany za
nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
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8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zdkona a podle interniho planu kvality
Zhotovitele. Vyzaduje-li to rozsah ¢innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostate¢ny pocet zptlisobilych
spolupracovniki. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu
provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych
dtivodi, avsak vzdy po predchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem. Pfipadnou vyménu osob
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi
od Objednatele odpovéd na oznameni zmény osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendainich dnti, ma se za to,
ze Objednatel s vyménou osoby dozoru Zhotovitele souhlasi. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele je:

PN, PANI ..utiiiiiiiiiieeiiiii et e ve funkci hlavniho stavbyvedouciho
Pan, PANT coouvviiiiiiiiii ve funkci stavbyvedouciho
(doplni uchazec)
8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci hlavni stavbyvedouci a stavbyvedouci bude zastupovat

Zhotovitele na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDI, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem piimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a priibézné odstrariovat ze staveniste.

Zhotovitel oznami TDI a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDI a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledktim zkousek
vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné nafidit jejich opakované
provedenti jinym subjektem. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky
prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opa¢ném pripadé hradi ndklady na opakované zkousky Objednatel.
Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyzadani piedlozena ke kontrole
TDI.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnikii jak vlastnich tak i u subdodavatelti. U pracovnich postupti a
technologii, kde budou pouzivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyzadovany specidlni odborné znalosti ¢i
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na zZadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto praci
doklad o odborné zpiisobilosti pracovnikii (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikt u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pii pfedani stavenisté :
jedno odbérné misto elektrické energie 230/350 V 50 Hz a vody z piistupnych mist
Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych mérict,

které budou na stavbé instalovény. Uétované jednotkové ceny budou odpovidat cendm, které Gétuji objednateli
jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDI) tyto osoby:

.......................................... , (doplni objednatel pied podpisem smlouvy)

Objednatel dale povéfuje vykonem autorského dozoru projektanta (AD) tyto osoby:
....................................... , TIPRO projekt, s.r.o.

Objednatel dale povéfuje vykonem funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu
této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

.......................................... (doplni objednatel pred podpisem smlouvy)

Objednatel, TDI, AD a koordinator BOZP nebo jimi fddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo.
Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel, TDI, AD a koordinator
BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv piistup k témto castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlaStnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to poZadovat TDI nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze zakonil, vyhlasek ¢i nafizeni platnych
v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDI vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i ufady a vcas pisemné TDI vyrozumét o misté a case jejich konani. TDI
prubézné kontroluje provadéni praci, a to vcetné zdznamd o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni
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vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti
Zhotovitele.

9.5. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho cast dila, ktera byla urcena ke zvlastnim
zkouskam, kontroldm nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zaddnim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn
TDI povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uré¢enym zkouskam, kontrolam nebo
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni ndklady navratit a uvést ¢ast dila do
fadného stavu.

9.6. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli casti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato cast
dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto cast
dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opa¢ném piipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.7.

9.7.8.

9.7.10.

9.7.11.

9.7.12.

TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tukony spojené s piipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ti¢elem bude
vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v piipadé nutnosti) istni pokyny
a piikazy. Ustni pokyny je TDI povinen na Z&dost Zhotovitele bez zbyteéného odkladu pisemné potvrdit
(zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat.

TDI bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZ do dokonceni vSech tiprav nebo naprav vad v
souladu s piislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli predavany prostfednictvim TDI. TDI je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu
PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

TDI bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného feseni) s PROJEKTEM, nebude vSak zodpovédny za pouzivani
stavebnich prostfedkii, metod, technik a technologickych postupti, ani je nebude mit na starosti a nebude
zodpovédny za dodrzovani bezpecnosti prace pozadované pro danou stavbu piislusnou legislativou a
jinymi pfedpisy nebo béznymi stavebnimi postupy.

TDI je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydavani
stanovisek k jednanim a vykonim Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDI musi byt v souladu s touto
smlouvou.

Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve pisemné predkladany TDI k posouzeni a TDI vydad sva stanoviska pisemnou formou bez
zbytec¢ného prodleni.

TDI bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve,
popiipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDI ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlasini kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby
se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo ¢i jeho ¢ast vyrobeno, instalovano
nebo dokonceno, ¢ nikoliv.

Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1.  jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokladany piimo v této smlouvé nebo v obecné
zéavaznych pravnich piedpisech nebo pfislusnych technickych normach;

9.7.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.

Budou-li provddény na pokyn TDI kontroly a zkousky, které maji byt na zadost TDI provedeny jinde nez
na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, ptjdou ndklady na tyto zkousky k tizi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl TDI
schvalit k pouziti nebo zabudovani.

Ani z prava TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat, nevznika TDI zZadna povinnost
ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho subdodavateltim, jejich zastupciim a ani Zadnym jinym osobam
vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

TDI provéfi Zhotovitelem predlozena data vyrobki, materialt a vzorkt v souvislosti s PROJEKTEM a touto
smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

TDI bude pfipravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplncich dila.

TDI bude provadét kontroly, aby mohl urcit data plnéni dle harmonogramu a pfedani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovéfovani) plateb,
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prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZzadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a pfedlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13.  TDI neni z titulu své funkce opravnén zadnym zptisobem ménit ani odsouhlasovat zadné zmény vécného

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

rozsahu, smluvni ceny, termint ani Zadnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto tkony je
za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnénad jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdim nebo prostfednictvim TDI. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZzadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem. Jestlize
Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli sam nebo prostiednictvim TDI predloZeni vzorkt u téch vyrobk a
dodavek, u nichz si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespon ve lhtté 60 kalendainich dnii pred
predpokladanym terminem realizace vyrobku nebo dodavky na stavbé. Zhotovitel je povinen Objednatelem
pozadované vzorky predlozit.

Objednatel ma pravo ucastnit se vybéru subdodavateli zhotovitele u téch ¢asti dila, u kterych si to pfedem pisemné
vyhradi, zejména silnoproudé elektroinstalace, vzduchotechniky a klimatizace.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDI pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a sou¢innost subdodavatelt stavby a dalSich tcastnikii tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materialti, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni predmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcti a dodavatelt atesty, prohlaseni o shodé,
certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi piislusnych spravnich organt.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni predmétu této smlouvy okamzité odstrariovani odpadti a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zptisobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je opravnén zajistit provadéni
casti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zpiisobilymi osobami, neni vSak opravnén zadat
provedeni dila takovymto tietim osobam jako celek.

SUBDODAVATELSKY SYSTEM

Zhotovitel ma povinnost pribézné po dobu realizace dila pfedkladat Objednateli pfed uzavienim subdodavatelskych
smluv ke schvéleni subdodavatelsky systém, a to v takovém pfedstihu, aby nebyla brzdéna realizace dila podle
harmonogramu. Soucasné s predloZenim subdodavatelského systému ptedlozi Zhotovitel Objednateli téZ navrh
servisnich smluv na provadéni komplexniho zarucniho servisu téch subdodavatelti, ktefi budou piipadné dilc¢i cast
komplexniho zaru¢niho servisu pro Zhotovitele zajistovat, v¢. rozdéleni ceny provoznich nakladd v ramci
komplexniho zaruéniho servisu.

U téch casti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost pfedlozit dokumentaci
pied zahéjenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDI a AD a odsouhlasenou dokumentaci
predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v priibéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zapisech z kontrolnich dnti nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a
Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o poskytovani
podkladti ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v pribéhu realizace stavby
apod. Nesplnéni takto dohodnutych terminti mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci ze strany
Objednatele podle odst. 15.10. této smlouvy.

Zhotovitel umozni ve vybudovaném zafizeni stavenis$té uZzivat objednateli a technickému dozoru objednatele 1
kancelaf, o rozloze min. 15 m?, vybavenou dostatecnym poctem elektrickych zasuvek pfipojenych na sit a dvéma
fungujicimi pevnymi telefonnimi linkami. Naklady na uzivani téchto kancelafi (najem, naklady na energie a vytapéni)
jsou kryty smluvni cenou zhotovitele. Telekomunika¢ni poplatky ptijdou k tiZi objednatele, resp. firmy vykonavajici
technicky dozor.

Zhotovitel je povinen poskytnout vsem subjektiim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.
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10.13. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni

10.14.

10.15.

vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Neplnéni povinnosti Zhotovitele
s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.9. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a kontrolnim orgdntim potfebné spoluptisobeni pifi vykonu finanéni
kontroly podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé. Tato povinnost se vztahuje
téZ k dokumentim, které podléhaji ochrané podle zvlaStnich pravnich predpisti (napf. obchodni tajemstvi) za
predpokladu, Ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi ptedpisy (napt. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f)
zdkona ¢. 552/1991 Sb., o statni kontrole v platném znéni), tj. i pravo pfistupu k nabidkdm, smlouvam a souvisejicim
dokumenttim podléhajicim ochrané podle zvlastnich pravnich predpisti, v¢. zajisténi stejnych podminek u svych
subdodavatelii.

Zhotovitel je povinen pIné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim prav
tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechazi odpovédnost za Skodu zpflisobenou na dile, a za Skodu zpiisobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

POJISTENI

11.1.1.  Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednany v souvislosti srealizaci dila dle této smlouvy pfislusné druhy
pojisténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pripadech po dobu
stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené ¢innosti Zhotovitele na provadéném a ukonceném
dile nebo vzniklé Objednateli z poruSeni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve vysi
........................... K¢ (doplni uchazeé, minimdlné vsak 10.000.000 K¢), pficemz sjednané
pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v piipadé poSkozeni opraveno
nebo znovu zhotoveno, pfiemz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk
Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az
do uplynuti zaruéni doby,

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za Skody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, vcetné trazového pojisténi zaméstnancti; odpovidajici pojistka bude udrzovana v
platnosti od data zahéjeni provadéni dila az do uplynuti jednoho roku od data pfedani dila, které
bude uvedeno v pfedavacim protokolu,

11.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténi vSech vozidel, kterd
budou uzivana v souvislosti s dilem.

Pokud se tyce subdodavatelti Zhotovitele, je jejich povinnost splnéna, pokud uzaviou podobnou smlouvu v
rozsahu pfiméfeném jejich plnéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za skodu zptisobenou na Zivoté,
zdravi a majetku tfetich osob, véetné majetku Objednatele, ¢innosti provadénou v souvislosti s provadénim dila a
bude zahrnovat téz pojisténi skody ptisobené kradezi, povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy.

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila a na vyzadani Objednatele nebo TDI i
kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatiiovani narokd na nahradu skody se fidi ustanovenim § 373 a nasledujicich obchodniho zakoniku v platném
znéni. Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pfipadné skody zptisobené vadnym provedenim dila po dobu 5
let od data pfedani posledni casti dila.

Clanek XII. Pfedani dila
Predani dila probihd jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho casti,
na stavenisti za tcasti TDI, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych osob.
Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o predani a pievzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 kalendainich dnti pfedem oznami pisemné TDI, Ze dilo je pfipraveno k pievzeti. Zhotovitel s TDI
dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDI svola predavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni predat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich veskeré nezbytné
doklady, zejména:
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- doklady o zajisténi likvidace odpadii vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o naklddani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiali;

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prtibéhu praci;

- geodetické zaméfeni dokonceného dila a geometricky plan;

- zarudni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych
materialti a vyrobkd;

- predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

- dokumentace skute¢ného provedeni dila ve ¢tyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD
ROM);

- doklady o individualnim vyzkousSeni;

- doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladt o stanoveni podminek, za kterych se provadélo a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

- manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci adrzby

- origindl bankovni zaruky podle odst. 13.2. této smlouvy

pokud tyto doklady nepredal dfive, pfedava-li se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady
tykajici se takové casti dila.

Dale Zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat

- oznaceni dila

- oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo

- zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile

- prohlaseni Objednatele o prevzeti dila

- datum a misto sepsani protokolu

- jména a podpisy zastupct Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a prevzit
- seznam pfedané dokumentace

- soupis nakladti od zahdjeni po dokonceni dila

- termin vyklizeni stavenisté

- datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby)

- soupis vad a nedodélkii s terminem jejich odstranéni

12.4. Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze toto nema zadné vady a nedodélky a Zhotovitel nahradil piipadné
skody vzniklé pii zhotoveni dila, za néz odpovida. Objednatel mtize pfevzit dilo s vadami a nedodélky, které nebrani
uzivani dila. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o predani a prevzeti dila termin odstranéni vad
a nedodélkil. Nedodrzeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle
odst. 15.4. této smlouvy.

Clanek XIIL. Bankovni zaruky

13.1. BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE PODLE TETO SMLOUVY O DILO

13.1.1.  Zhotovitel poskytne Objednateli ke dni uzavieni této smlouvy jako jistotu na fadné plnéni svych
povinnosti dle této smlouvy pii realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 1.000.000 K¢. Bankovni zaruka
bude vydana bankou (penéznim tstavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatelnd,
bezpodminetnd a na prvni vyzadani. Uvedend bankovni zaruka bude pfedloZzena pisemnou formou
zastupcem Zhotovitele ve vSech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele
uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené
bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pfi neplnéni jednoho & vice zavazki Zhotovitele
podle této smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zaruku
poskytla, ke splnéni jejich zadvazki z této bankovni zaruky, pficemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohledavky vici Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatiovat
vici Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

13.1.2.  Platnost bankovni zaruky uvedené v odst. 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném terminu ukonceni dila a
odstranéni veskerych vad a nedodélkii podle odst. 2.14. této smlouvy. Bankovni zaruka bude
Objednatelem uvolnéna jednorazové po splnéni povinnosti Zhotovitele.

13.1.3.  Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou podle ¢l. XIII. odst. 13.1.
této smlouvy a soucasné smluvni pokutou podle ¢l. XV. této smlouvy, méa Objednatel pravo rozhodnout,
zda uplatni bankovni zaruku podle ¢l. XIII. odst. 13.1. této smlouvy nebo smluvni pokutu podle ¢l. XV. této
smlouvy.

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVEDNOSTI ZA VADY A
KOMPLEXNI ZARUCNI SERVIS

13.21.  Nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila pieda Zhotovitel Objednateli jako jistotu na splnéni
povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady v zaruc¢ni dobé a provadéni komplexniho zaruc¢niho
servisu bankovni zaruku ve vysi 300.000 K¢. Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim tstavem)
s pfislusnym opravnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyzadani.
Uvedend bankovni zaruka bude pfedloZzena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vSech vécech
uvedenym v zahlavi Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle
Objednatele rovnéz uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel
opravnén uplatnit pfi neplnéni zavazkti Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedena bankovni zaruka tyka.
Objednatel v takovém piipadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke
splnéni jejich zavazki z této bankovni zaruky, pficemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky
vlci Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatiiovat vici
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2.  Platnost bankovni zaruky uvedené v ¢lanku 13.2.1. bude do 15. dne po skonceni zarucéni doby dle ¢lanku
14.1. této smlouvy. Tato bankovni zaruka bude Objednatelem uvolnovana po ¢astech takto:

13.2.21.  Po uplynuti prvnich 12 mésicti zaru¢ni lhiity a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkt
bude uvolnéna prvni ¢ast bankovni zaruky ve vysi. 60.000,- K¢.

13.2.2.2.  Po uplynuti dalsich 12 mésicii zarucni lhity tj. 24 mésicti ode dne predani dila ¢i jeho posledni
Casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkii bude uvolnéna druha c¢ast bankovni zaruky
ve vysi dalsich 60.000,- K¢.

13.2.2.3.  Po uplynuti dalsich 12 mésicti zarucni Ihity tj. 36 mésicti ode dne pfedani dila ¢i jeho posledni
Casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkii bude uvolnéna tfeti ¢ast bankovni zaruky
ve vysi dalsich 60.000,- K¢.

13.2.24.  Po uplynuti dalsich 12 mésicii zarucni lhity tj. 48 mésicti ode dne predani dila ¢i jeho posledni
casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélki bude uvolnéna ¢tvrta ¢ast bankovni zaruky
ve vysi dalsich 60.000,- K¢.

13.2.2.5.  Po uplynuti dalsich 12 mésicti zarucni lhity tj. 60 mésicti ode dne predani dila ¢i jeho posledni
casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkt bude uvolnéna pata ¢ast bankovni zaruky
ve vysi dalsich 60.000,- K¢.

13.2.3.  Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou podle ¢l. XIII. odst. 13.2.
této smlouvy a soucasné smluvni pokutou podle ¢l. XV. této smlouvy nebo piilohy ¢. IV. této smlouvy, ma
Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku podle ¢l. XIII. odst. 13.2. této smlouvy nebo
smluvni pokutu podle ¢l. XV. a pfilohy ¢. IV. této smlouvy.

Jelikoz bankovnimi zarukami, uvedenymi v tomto ¢lanku smlouvy, budou zajisfovany téZ nepenéZzité pohledavky
Objednatele vici Zhotoviteli, jsou jimi v souladu s ustanovenim § 314 Obchodniho zdkoniku zajiStény penézité
naroky Objednatele viici Zhotoviteli v pfipadé poruseni takto zajisténych zavazki.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaruéni dobu v délce trvani 60 mésicti. Zaruéni doba
pocina bézet od terminu uvedeného v odstavci 2.1.4. (odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pfi predani dila) této
smlouvy. Podrobné zaru¢ni podminky jsou uvedeny pfiloze ¢. IV. této smlouvy.

Po dobu zaru¢ni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit vlastnosti
stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. K zajisténi této Odpovédnosti Zhotovitele bude Zhotovitel provadét na
dile komplexni zaruéni servis podle ¢l. I. odst. 1.5. této smlouvy a piilohy ¢. IV. této smlouvy.

Pii poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé a z povinnosti
provadéni komplexniho zarucniho servisu je Objednatel opravnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

16.1.

16.2.

zajistit plnéni téchto povinnosti tfetim subjektem a nédklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky
poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pfi ostatnich
porusenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi sankcemi.

Clanek XV. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim terminu uvedeného v odstavci 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy den prodleni az do skutecného terminu splnéni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim dil¢ich termint uvedenych v odstavci 2.1.1., 2.1.2. této smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni az do skutecného terminu
splnéni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel zjisti, Ze pfi
realizaci dila neni dodrZena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za i kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélki, ktery je
soucasti protokolu o predani a pfevzeti dila, a jejichZ termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.4. této smlouvy nebo byl
smluven pisemné pfi predani a prevzeti dila nebo jeho casti, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdy pfipad a den prodleni do jejich tplného odstranéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy piipad a kalendaini den prodleni. Stejnou smluvni pokutu
uhradi Zhotovitel pfi prodleni s pInénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad v zarucéni dobé, a to za
kazdy pfipad a kalendaini den prodleni.

V pfipadé, Ze nebude umisténa na stavbé informacni tabule s tidaji o provadéné stavbé, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a za kazdy dalsi den az do napraveni
nedostatku.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odst. 16.2.) a toto poruSeni neni kryto jinou sankci, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,- K¢, kterou je Objednatel opravnén zapocist proti pohledavce
Zhotovitele.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni.

V piipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s Objednatelem v priibéhu provadéni dila ve stavebnim deniku,
v zapisech zkontrolnich dnti nebo vjinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a
Objednatelem podle odst. 10.10. této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad poruseni a kazdy den prodleni.

Pokud se na poruseni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zptisob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuzije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv doteno pravo na nahradu $kody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna prvniho
dne poté, kdy doslo k porusent ji zajisStované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, kterd souvisi

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i opomenutim
Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je Objednatel opravnén
vSechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vSem takto uplatnénym smluvnim pokutam
podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy muze odstoupit kterakoliv smluvni strana z diivodu podstatného poruseni této smlouvy druhou
smluvni stranou. Pravni tcinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé
smluvni strané. Pro odstoupenti plati pfislusna ustanoveni Obchodniho zakoniku v platném znéni.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi:

- nezahdjeni praci na dile ze strany Zhotovitele ani ve lhtité 7 kalendainich dnd po terminu sjednaném
touto smlouvou
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17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

- zastaveni ¢i preruseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile na vice nez 7 kalendainich dnd, pokud
zastaveni ¢i preruSeni praci Zhotovitelem neni zptlisobeno objektivnimi okolnostmi, pfi kterych nelze
po Zhotoviteli rozumné pozadovat, aby v pracich pokracoval;

- prodleni Zhotovitele se splnénim dila z divod na strané Zhotovitele, del$im nez 30 dni

- provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

- opakované nedodrZeni CSN, EN a technologickych piedpisti i pfes upozornéni ze strany Objednatele
V pfipadé ukonceni smlouvy pfed fadnym splnénim predmétu dila je Zhotovitel povinen neprodlené predat
Objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu.

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou cast dila a cenu véci, které Zhotovitel opatiil a které se staly
soucasti dila.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pifistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisti, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkii z rozpoctu Objednatele. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovaného zakona nepovazuje za
poruseni obchodniho tajemstvi. Objednatel ma dale povinnost podle zadkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich predpisti, zvefejiiovat text této smlouvy a jejich dodatkii, celkovou zaplacenou cenu za dilo a
seznam subdodavatelti. Podrobnosti o zvefejnovanych tidajich jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpiistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto
informaci pro jiné ti¢ely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 17.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTV{

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vyporadani narokii
vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateltm.

Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pii realizaci této smlouvy plné respektovat ustanoveni Ceskych technickych
norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to ve vech fazich
plnén{ pfedmétu této smlouvy, a to i v p¥ipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan podle CSN EN ISO 9001.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2. Pfezkoumani
poZadavku tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy predat
Objednateli zdznam o vysledcich pfezkoumani tohoto prvku CSN EN ISO 9001.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze tuto smlouvu provéfil vsouladu sustanovenim odstavce 7.4.3. Ovéfovani
nakupovaného produktu Ceské technické normy CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyzadani Objednatele
bezodkladné predlozit pisemné ditkazy o provadéni ¢innosti stanovenych vyse uvedenym systémem fizeni jakosti,
zejména v odstavcich 8.3. Rizeni neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatieni k népravé a 8.5.3. Preventivni opatieni Ceské
technické normy CSN EN ISO 9001.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen pfedlozit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.1.2. této

smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto nalezitosti, které pfipravi Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélki ¢lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v¢. profesi.

> Soupis vSech dokladti (dle odstavce 12.3.) a fyzické dolozeni téchto dokladii, které odpovédny zastupce
Zhotovitele ovéfil a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisti a souvisejicich predpisti.

TDI provede kontrolu dokladii. V pfipadé, Ze doklady budou netiplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a

zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisti, a souvisejicimi

predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k pfedani a prevzeti.
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Clanek XIX. Vys$si moc
19.1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo tipIné nesplnéni smluvnich zavazkd, jestlize se tak

19.2.
19.3.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.
20.6.
20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

stalo v dlisledku vyS$8i moci. Za vy$$i moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smlouvy o dilo
v dtisledku stranami nepfedvidanych a neodvratitelnych udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji
bezprostfedni vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy. Jedna se pfedevsim o Zivelné pohromy, valecné udalosti,
embarga ¢i vladni zasahy.

Strana, ktera se bude chtit odvolat na vyssi moc, je toto povinna ucinit do 15 kalendafnich dntt od vyskytu vyssi moci.

Nastanou-li okolnosti vyssi moci dle odst. 19.1, prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou okolnosti vyssi

Clanek XX. Zavérecna ustanoveni
Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDI a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitini potieby TDI a Objednatele.
Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu tdajii uvedenych v zahlavi
této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. Uéinnost ma takovato zména dnem dorudent.
Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
z této smlouvy na tieti osobu.
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke smlouvé o dilo
a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.
Tato smlouva nabyva platnosti a ii¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stran.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto piilohy:
- ptiloha &islo I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENT;
- ptiloha &slo II. - HARMONOGRAM PLNENT;
- ptiloha &slo III - DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A

ZMENOVY LIST

- piiloha ¢&islo IV. - ZARUCNT PODMINKY A KOMPLEXNT ZARUCNT SERVIS
Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusSnymi ustanovenimi
Obchodniho zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy
dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile a nebyla
uzavfena v tisni ¢ za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dtikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorué¢ni podpisy.

Piipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto clanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zptisobu
provedeni zamérii obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

VBrnédne .....cccoeuvenenennnnnnn Voiiieiireceeeneeenenn, dne ...ccoevveviiinnnninnnns

za Objednatele za Zhotovitele

(doplni uchazec
— vypsat jméno, doplnit podpis, pripadné razitko)

DigitéIné podepsal Ing. Marek Burika
I n g ° M a re k DN: c=CZ, o=Veterinarni a farmaceuticka

univerzita Brno [IC 62157124], ou=rektorat
stredisko 9132, ou=88954, cn=Ing. Marek

o v
B u rl S ka Buriska, serialNumber=P288236
Datum: 2013.10.31 12:07:26 +01'00"
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PRILOHA CisLo I. SMLOUVY O DiLO

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI

ktera se sklada z téchto éasti:

PROJEKTU

ulozen jako samostatna cast této smlouvy
(Zhotovitel jako uchazec o vefejnou zakazku nedoklada jako soucast své nabidky)

ROZPOCTU

(Zhotovitel jako uchazec o vefejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky)
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PRiLOHA CisLo II. sMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENI

(Zhotovitel jako uchazec o vefejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CisrLo III. sMLOUVY O DiLO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU
PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA
A ZMENOVY LIST

Dohoda
o0 jednotném postupu pfi odsouhlasovani zmén pfedmétu dila

»,Pavilon aviarni mediciny”

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a fesi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a
odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody

umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén predmeétu dila a jejich pripadnych dopadt do ceny dila a terminti realizace
dila.

Pro ucely této dohody se ZMENOU dale rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy :
e pokud zménou dojde k ztiZeni dila a ke sniZeni ceny dila (ménépréce);
e pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
e pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci dila;

e pokud si Objednatel vyslovné objedna provedeni vicepraci

¢lanek 1.

ZMENA bude predlozena neodkladné po zjisténi jeji nutnosti a to pisemné - zépisem do stavebniho deniku, pifipadné do
deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis zmény (tj. v navaznosti na pouzité materialy, zmény dil¢ich technickych feseni,

upravy a dodatky projektového feseni apod.). Na zakladé zapisu v deniku zmén Zhotovitel neodkladné vyvola jednani o
zméné.

¢lanek II1.

Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a dolozi ho polozkovym
rozpodtem ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke zméné ceny). Zménovy list bude odsouhlasen a podepsén Technickym
dozorem investora, Projektantem a osobou opravnénou jednat ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pfipraveny zménovy list bude predloZen poskytovateli dotace ke schvéleni a k provedeni zadavaciho fizeni podle
zakona o vefejnych zakazkach. Po schvaleni poskytovatelem dotace a po provedeni zadavaciho fizeni bude zménovy list
predlozen k podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stan.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: . ....ccoeviiiniiiniiiininn, TDI (doplni objednatel pied podpisem smlouvy)
za Zhotovitele : hlavni stavbyvedouci (doplni uchazec)
za Projektanta:  .......ccooiiiiiiiiiiiiinin, , autorsky dozor projektanta (doplni objednatel pred podpisem smlouvy)

Zhotovitel pfi projednani zmény predklada a zarucuje:
o DPredklada technicky popis zmény a odivodnéni jeji nezbytnosti, pokud byla zména vyvolana v dusledku
nepredvidatelnych skutecnosti, které nebyly feseny v PROJEKTU;
e  Pfedklada technicky popis zmény, pokud se jedna o zménu vyzadanou Objednatelem;
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e  Zarucuje, Ze technické feSeni zmény bylo projednano s Projektantem;
e Zarutuje, 7e ROZPOCET zmény je zpracovén v souladu s touto smlouvou;
e  Odstrafiuje nedostatky a predklada upravené navrhy feSeni zmény podle pfipominek Projektanta a TDL.
Projektant pfi projednani zmény provéfuje:
e  Provéfuje, zda zména byla vyvolana v dusledku nepfedvidatelnych skutecnosti, které nebyly feSeny v PROJEKTU
(pokud se nejedna o zménu vyzadanou Objednatelem) a ovéfuje nezbytnost provedeni zmény vzhledem
k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi realizaci dila;
e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického feSeni zmény a jeho soulad s PROJEKTEM,;
e Provétuje a potvrzuje spravnost nasazeni polozek ROZPOCTU zmény.
TDI pfi projednani zmény provétuje:
e Provéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen, spravnost vypoétu ceny zmény v ROZPOCTU zmény;
e Na zdkladé stanoviska Projektanta ovéfuje nezbytnost provedeni zmény.

Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele : Mgr. Daniela Némcova, kvestorka

Za Zhotovitele : i s (doplni uchazec)

Objednatel schvalenim zmény ovéfuje:
e  Potvrzuje, Ze zména byla vyvolana v dusledku nepfedvidatelnych skutecnosti, které nebyly feseny v PROJEKTU,
pfipadné, Ze se jednd o zménu vyzadanou Objednatelem;
e Potvrzuje, ze ROZPOCET zmény odpovida projektové dokumentaci zmény a vykazu vymér, ktery zpracoval (pokud
zména vyzadovala projekéni zpracovani);
e Dévé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU zmény.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéfuje:
e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU zmény a v terminech uvedenych ve
zménovém listu.

Zmény, které maji dopad do zvySeni ceny, podléhaji téZ schvaleni poskytovatelem dotace a postupu podle zakona o vefejnych
zakazkach.

¢lanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je zménovy list podepsdn oprdvnénymi zéstupci obou smluvnich stran. Schvalena ZMENA musi
byt zahrnuta jako zména predmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, nasledné mutze byt
Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.

¢lanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je p¥ilohou této
dohody. Soucasti protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny vSechny
schvalené ZMENY. Na zékladé tabulky koneéné evidence zmén bude vy¢islena celkova cena, za kterou bylo dilo realizovano.

¢lanek VI.

Nedilnou soucasti pfilohy ¢&. IIL. této smlouvy jsou tyto diléi piilohy:

P¥iloha ¢&. IIL1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
P¥iloha ¢&. II1.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN

za Objednatele za Zhotovitele

(doplni uchazec
— vypsat jméno, doplnit podpis, pfipadné razitko)
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PRILOHA CisLoIV. sMLOUVY O DiLO

ZARUCNI PODMINKY A KOMPLEXNI ZARUCNI
SERVIS

I. Uvodni ustanoveni

Komplexni zaruéni servis je systém opatieni provadénych Zhotovitelem v zaru¢ni dobé poskytované Zhotovitelem Objednateli
na zrealizovaném dile. Zarucni servis zahrnuje:

I.1.

1L.2.

IL.1.
I1.2.

I1.3.
11.4.

IL5.

IL.6.

IL.7.

IL.8.

IL.9.

Bezplatné feseni reklamaci vad dila v pribéhu zarucéni doby uvedené v ¢l. XIV. odst. 14.1. a v piiloze ¢. IV. této
smlouvy podle podminek stanovenych touto smlouvou a podle ¢l. II. této piilohy ¢. IV. smlouvy.

Realizaci komplexniho zaruéniho servisu podle ¢l. I. odst. 1.5. této smlouvy a podle ¢l. III. p¥ilohy ¢. IV. smlouvy po
dobu zarucni doby za dilo, tj. po dobu 60 mésicit.

II. Zaruéni podminky
ResSeni reklamaci vad dila — reklamacéni fizeni
Naklady na feSeni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vsechny jeho ¢asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani
zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané PROJEKTEM a dilo bude zpiisobilé k fadnému uzivani
k tcelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v piipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
jejich nevhodnost pisemné upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zplisobené dodrZenim nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti
pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zptisobeny vyssi moci.

Zhotovitel vSak odpovida za vady dila, které byly zptisobeny Objednatelem v disledku nevhodného uzivani dila,
v piipadé, Ze v ramci provadéni komplexniho zarucniho servisu podle ¢l. III. této pfilohy ¢. IV. smlouvy na nevhodné
uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepiredesel navrhem vhodnych opatteni.

Zarucni doby pocinaji béZet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélkil zjisténych pii predani a prevzeti dila.

Zarucni doby nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cast dle této smlouvy uzivat pro vady dila,
za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v diisledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, ze byly
nahrazeny novymi sou¢astmi, bézi zaru¢ni lhiita opétovné od pocatku ode dne dokonceni a predani pfislusného
predmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zptusob uplatnéni reklamace

11.9.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za pisemnou
reklamaci se povazuje téZ odeslani oznameni elektronickou poStou na e-mailovou adresu Zhotovitele
urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem) pfijem elektronické
posty nebo datovou schrankou. V piipadé havarijnich vad postacuje pouze ustni oznameni Objednatele o
vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto ticely Objednateli po celou
dobu zarucni lhtity aktualizovat pfislusSnou e-mailovou adresu a nepfetrzité funkcni telefonni cislo. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,
jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

11.9.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail: ...
tel. oo
datova schranka ............ocovviiiiiiiiiin, (doplni uchazec)
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11.9.3. Objednatel je opravnén pozadovat:

- odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materialti, zafizeni, strojii apod.);

- odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd;

- poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna pouze
pri omezeni uzivani dila kjeho ticelu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera vsak
nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho tcelu;

11.94. Zptisob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zpiisoby je mozné vzijemné
kombinovat.

11.9.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi néasledky brani uzivani dila k acelu
vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v dtisledku této vady k omezeni bézného provozu.

11.9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhtty, pficemz ireklamace odeslana

Objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za vc¢as uplatnénou.

11.9.7. Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny tikon Objednatele obsahujici

reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V piipadé tikonti ¢inénych postou se ma za to, Ze pisemny
tkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnti ode dne, kdy Objednatel
predal listovni zasilku s timto tkonem drziteli postovni licence k pfepravé. V piipadé tkont cinénych
elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za to, Ze pisemny tkon Objednatele obsahujici
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového pisemného tukonu z adresy
elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky
Zhotovitele.

I1.10. Podminky odstranéni reklamovanych vad

I1.10.1.

11.10.2.
11.10.3.

11.10.4.

11.10.5.

11.10.6.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrzeni
reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 20-ti dnti po obdrZeni reklamace
Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zptsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy
obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladt. Uhrazenim nakladti na odstranéni vad
jinou odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotleno pravo objednatele pozadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady
na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni
zaruky.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit prace na
odstraniovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni), nebude-li
v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné,
priemz pro tyto potieby se za uzavfeni pisemné dohody povazuje situace, kdy se setkaji projevy viile
smluvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrzeni
reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou
odborné zptsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi
zhotovitel do 14 dnt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd.
Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni
dotceno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.5. této
smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji
Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup
k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

II.11.  Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

II11.1.

1I.11.2.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé€ o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

Lhttu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od
okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.
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I1.12.

IIL1.

IIL.2.

IIL.3.

IIL3.

II.11.3. Nedokondi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel

opravnén poveéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladti. Uhrazenim ndkladii na odstranéni vad jinou
odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo Objednatele pozadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V pfipadé€, Ze Zhotovitel naklady
na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky.

11114 O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti dokoncenych praci
na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede dtivody, pro které odmitd opravu prevzit.

Poskytnuti slevy

IL12.1. V piipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny

dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované
slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnii ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznameni
Objednatele o reklamaci. VySe slevy ze sjednané ceny dila bude urcena Objednatelem jako castka
odpovidajici skodé, kterd vznikne Objednateli omezenim moznosti uzivani dila k jeho ticelu nebo snizenim
odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou
oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

III. Komplexni zdrucni servis a
Preventivni opatfeni v rdmci komplexniho zaruéniho servisu

Zhotovitel zpracuje v souladu s ustanovenim ¢l. I. odst. 1.4. této smlouvy Navod na provoz a udrzbu dila a preda jej
Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila.

Komplexni zarucni servis je soubor opatfeni, ktera bude provadét Zhotovitel po dobu zarucni doby na celém dile podle
Navodu na provoz a tdrzbu dila v takovém rozsahu, aby platila zarucni doba poskytovana Zhotovitelem Objednateli
podle této smlouvy. V ramci komplexniho zarucéniho servisu je Zhotovitel povinen zabezpecit provoz a obsluhu vsech
zafizeni, kterd jsou soucasti dila s cilem dosazeni a udrzeni vSech projektovanych parametrt.

Komplexni zaruéni servis zahrnuje:

e  odstrafiovani reklamovanych vad v zaru¢ni dobé podle ¢l. II. pfilohy &. IV. této smlouvy

e  provadéni periodickych prohlidek

e  provadéni ukonti podle dokumentace udrzby v¢. provadéni potfebnych servisnich ukonti a revizi a
vyhotoveni reviznich zprav, které bude nutné v pritbéhu zaru¢ni doby poridit ¢i obnovit k zajisténi
pozadavkii podle pfisluSnych norem a predpisti

e dodavky a zabudovani prvkii ¢i médii, které jsou urceny k pravidelné vymeéné, veskery spotiebni
material, naplné a nahradni dily, které jsou tfeba k zajisténi provozu

e vymény prvku dila, které sami o sobé maji kratsi dobu Zivotnosti, pfipadné kratsi zarucéni dobu, nez
je zaruc¢ni doba poskytovana Zhotovitelem na dilo

Dokumentace udrzby

II1.3.1. Dokumentace udrzby obsahuje:
e seznam nutnych servisnich tikonti pro jednotlivé soucasti dila v¢. Ihtit jejich provadéni
e  pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. Thiit jejich obnovy
e  plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila

II.3.2.  Dokumentace udrzby bude zpracovana pro dilo formou tabulky, ktera bude obsahovat rozsah servisnich
tkonti pro jednotlivé soucasti dila, intervaly ve kterych maji byt pfislusné servisni ukony provadény a
intervaly, ve kterych md byt provadéna vyména naplni ¢ diltt. U zafizeni, u nichz je tfeba provadét
pravidelné prohlidky ¢i revize a vystavovat ¢i obnovovat revizni zpravy bude uvedena doba platnosti revizni
zpravy a pozadavky na lhiity jejtho obnoveni. Vzor tabulky, ktera je pfilohou ¢. IV.1. této smlouvy, bude
Zhotovitelem v ramci zpracovani Navodu na provoz a udrzbu dila rozpracovan do podrobnosti zahrmujicich
cely rozsah vybudovaného dila.

II1.3.3.  Zhotovitel, pfipadné tfeti subjekt, na kterého budou povinnosti Zhotovitele smluvné prevedeny, bude podle
dokumentace tudrzby zajisStovat veskeré servisni tikony podle dokumentace udrzby. V ramci provadeéni
servisnich ttkonti podle dokumentace udrzby bude Zhotovitel zejména provadét:

a) periodické prohlidky
b)  zkousky funkce

c¢) nastaveni, kalibrace, sefizeni
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d) vymény naplni a prvka

e) revize

f)  preventivni opatfeni

g) opravy v¢. dodavek ndhradnich dilt

II1.3.4. Vramci komplexniho zaruc¢niho servisu dodava Zhotovitel prvky, které jsou urceny k pravidelné vymeéneg,
veskery spotfebni material, naplné a nahradni dily, které jsou tieba k zajisténi provozu.

II1.4. Periodické prohlidky

IV.4.1. V navaznosti na Navod na provoz a idrzbu dila bude Zhotovitel provadét pravidelné servisni prohlidky podle
planu preventivnich prohlidek, které zpracuje Zhotovitel v ramci dokumentace tudrzby. Plan preventivnich
prohlidek pfedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni. Plan preventivnich prohlidek bude sjednan tak, aby
respektoval casovy provoz Objednatele.

IV.4.2. Vramci kazdé periodické prohlidky provede Zhotovitel soubor ¢innosti uvedenych za tcelem zjisténi a
specifikovani zavad, které se projevily pfi uzivani dila v prabéhu zaru¢ni doby. Vystupem z kazdé provedené
periodické prohlidky bude protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych zavad, které budou
rozdéleny takto:

IV.4.21.  Zavady, které se projevily jako vada dila v zarucéni dobé.

IV.4.2.2.  Zavady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaru¢nimi vadami dila mohou vsak byt vadami
vzniklymi v diisledku zanedbani adrzby. U téchto zavad Zhotovitel soucasné navrhne zpiisob jejich
odstranéni (napf. vyménu dilt v¢. jejich zajisténi)

IV.4.23. Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany Objednatele (pokud se
jedna o cinnosti, které vyplyvaji z uzivani dila Objednatelem a Zhotovitel je nemutze v ramci
provadéni komplexniho zaru¢niho servisu ovlivnit), které by mohly vést k naslednym vadam dila
z dvodu zanedbani udrzby.

IV.4.24. Upozornéni Objednatele na technicky stav dila nebo jeho casti, dtisledkem kterého by mohlo dojit
k porucham ¢i vadam dila.

IV.4.25.  Navrh obnovy ¢i vymény casti dila, jejichz uZitna ¢i technicka hodnota je ve stavu pred ukoncenim
Zivotnosti.

IV.4.2.6. Navrh na repase, obnovy ¢i vymény ¢asti dila, z diivodd moznosti zvySeni technické tirovné casti
dila, jako prevence proti pfed¢asnému technickému a moralnimu zastarani dila nebo jeho ¢asti.

IV.4.2.7.  Protokol zkazdé periodické prohlidky bude mit podobu tabulky podle pfilohy ¢. IV.2. této
smlouvy.

IIL5. Doba provadéni periodickych prohlidek

IIL.5.1. Zhotovitel bude provadét pravidelné periodické prohlidky dokonceného dila vzdy po uplynuti lhity 6-ti
mésici od ukonceni predchozi preventivni prohlidky, poprvé po uplynuti prvnich 6-ti mésicti zaruéni doby.
Posledni periodicka prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnti pred terminem ukonceni zaruc¢ni doby.

II1.5.2. Datum nastupu na provedeni periodické prohlidky oznami Zhotovitel Objednateli pisemné nejméné 14 dnti
predem.

I11.5.3. Kazda periodicka prohlidka bude ukoncena do 30 kalendainich dnii od jejtho zah4jeni.
IIL.6. Sankce

IIL.6.1. Objednatel je opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni sankci za nedodrzeni terminu nadstupu na periodickou
prohlidku ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy den prodleni az do skutecného nastupu Zhotovitele. Pro uplatnéni
sankce je rozhodnd lhiita uvedena v odst. IIL.5.1. této pfilohy smlouvy bez ohledu na datum skute¢ného
nastupu na provedeni periodické prohlidky oznamené Zhotovitelem podle odst. II1.5.2. této piilohy smlouvy,
pokud toto bude v rozporu s lhiitou uvedenou v odst. IIL.5.1. této piilohy smlouvy.

II1.6.2. Objednatel je opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni sankci za nedodrzeni doby pro ukonceni periodické
prohlidky uvedené v odst. II1.5.3. této pfilohy smlouvy ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni az do
skutecného ukonceni periodické prohlidky.

II1.6.3. Pokud Zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici mu z komplexniho zaru¢niho servisu nebo neprovede vcas
servisni ikkony podle dokumentace tidrzby, je opravnén Objednatel ti¢tovat Zhotoviteli smluvni sankci ve vysi
10.000 K¢ za kazdy pfipad poruseni. Vyuctovanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na ndhradu
Skody a Zhotovitel neni zbaven povinnosti pfislusnou povinnost splnit a uhradit naklady vzniklé v souvislosti
svyménou prvka dila, které by nemusely byt vyménény, pokud by Zhotovitel fadné a vcas splnil své
povinnosti.
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IV. Piilohy

Nedilnou soucasti piilohy ¢. IV. této smlouvy jsou tyto dil¢i pfilohy:

Piiloha & IV.1. - SEZNAM NUTNYCH SERVISNICH UKONU - VZOR

(Podle vzoru zpracuje Zhotovitel konkrétni seznam nutnych servisnich iikonii a pred predinim a pievzetim dila
predlozi Objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni Objednatelem se stane tento konkrétni seznam nutnijch
servisnich iikonii prilohou IV.1. této smlouvy)

P¥iloha ¢&. IV.2. - PROTOKOL Z PERIODICKE PROHLIDKY

(doplni uchazec

— vypsat jméno, doplnit podpis, pfipadné razitko)

Digitalné podepsal Ing. Marek
Buriska

I n g . Ma re k DN: c=CZ, o=Veterinarni a
farmaceutické univerzita Brno [IC
Vv
Buriska

62157124], ou=rektorat stfedisko
9132, 0u=88954, cn=Ing. Marek
Buriska, serialNumber=P288236
Datum: 2013.10.31 12:07:08 +01'00"
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