

**SOUPIS OS A VRN - VFU BRNO - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15**

|    |    |                            |
|----|----|----------------------------|
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 0  | VN+ON                      |

| P.č. | Číslo polož | Název položky | MJ | Množství |
|------|-------------|---------------|----|----------|
|------|-------------|---------------|----|----------|

| Díl: | VN | Vedlejší náklady |                     |                |
|------|----|------------------|---------------------|----------------|
|      | 1  | 005121 R         | Zařízení staveniště | Soubor 1,00000 |

*Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.*

|  |   |            |                     |                |
|--|---|------------|---------------------|----------------|
|  | 2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor 1,00000 |
|--|---|------------|---------------------|----------------|

*vč.zajištění koordinace mezi dodavatelem a provozovateli objektu*

|  |   |            |  |                |
|--|---|------------|--|----------------|
|  | 3 | 00521103 1 | Zaměření stavby před rekonstrukcí, provedení sondážních prací (inž.sítě,instal.šachty,dobetonávky .. | m 100,00000    |
|  | 4 | 00521103 2 | Doplňkové kamerové zkoušky rozvodů kanalizace  | m 120,00000    |
|  | 5 | 00521103 3 | Zaměření inženýrských sítí před výstavbou  | Soubor 1,00000 |
|  | 6 | 00521103 4 | Ochrana stávaj.zpevněné plochy z betonové dlažby pomocí ocelových plátů montáž+demontáž              | m2 100,00000   |
|  | 7 | 00521103 5 | Užívání areálových ploch a prostranství-dočasná zpevněná plocha ze silničních panelů                 | m2 150,00000   |

| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |
|------|----|-----------------|--|--|
|------|----|-----------------|--|--|

|  |   |            |                               |                |
|--|---|------------|-------------------------------|----------------|
|  | 8 | 004111010R | Průzkumné práce               | Soubor 1,00000 |
|  | 9 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor 1,00000 |

*Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.*

|  |    |            |                           |                |
|--|----|------------|---------------------------|----------------|
|  | 10 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor 1,00000 |
|--|----|------------|---------------------------|----------------|

*Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgán*

|  |    |            |  |                |
|--|----|------------|--|----------------|
|  | 11 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor 1,00000 |
|--|----|------------|--|----------------|

*Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, ná*

|  |    |         |                  |                |
|--|----|---------|------------------|----------------|
|  | 12 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor 1,00000 |
|--|----|---------|------------------|----------------|

*Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normar*

|  |    |            |                 |                |
|--|----|------------|-----------------|----------------|
|  | 13 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor 1,00000 |
|--|----|------------|-----------------|----------------|

*Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zás*

|  |    |         |                         |                |
|--|----|---------|-------------------------|----------------|
|  | 14 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor 1,00000 |
|--|----|---------|-------------------------|----------------|

*Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí d*

|  |    |            |  |                |
|--|----|------------|--|----------------|
|  | 15 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor 1,00000 |
|--|----|------------|--|----------------|

*Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby*

|  |    |            |   |                |
|--|----|------------|---|----------------|
|  | 16 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení                                      | Soubor 1,00000 |
|  | 20 | 004111020R | Výrobní dokumentace hliníkových výrobků a prosklené fasády            | ks 1,00000     |
|  | 21 | 004111020R | Výrobní dokumentace truhlářských,zámečnických a klempířských výrobků  | ks 1,00000     |
|  | 22 | 004111020R | Výrobní dokumentace postupu sanace vlhkého zdiva                      | ks 1,00000     |
|  | 25 | 004111020R | Výrobní dokumentace výrobků ocel.konstrukcí                           | ks 1,00000     |
|  | 26 | 004111020R | Výrobní dokumentace výrobků beton.konstrukcí (armovací výkresy atd.)  | ks 1,00000     |
|  | 27 | 004111020R | Výrobní dokumentace -koordinační výkresy profesí všech podlaží SO 001 | ks 1,00000     |

*vč.zpracování revize prostupů a stavebních úprav*

|  |    |            |  |            |
|--|----|------------|--|------------|
|  | 31 | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část | ks 1,00000 |
|  | 32 | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT   | ks 1,00000 |
|  | 33 | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT  | ks 1,00000 |

**SOUPIS OS A VRN - VFU BRNO - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15**

|    |    |                            |
|----|----|----------------------------|
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 0  | VN+ON                      |

| P.č. | Číslo polož | Název položky | MJ | Množství |
|------|-------------|---------------|----|----------|
|------|-------------|---------------|----|----------|

| Díl: | VN         | Vedlejší náklady  |    |         |
|------|------------|---|----|---------|
| 35   | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI   | ks | 1,00000 |
| 36   | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Plynová zařízení   | ks | 1,00000 |
| 37   | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu   | ks | 1,00000 |
| 38   | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.8 Zařízení slaboproudu   | ks | 1,00000 |
| 39   | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.4 Zařízení MaR   | ks | 1,00000 |
| 41   | 004111020R | Projektová dokumentace skutečného provedení PS03  | ks | 1,00000 |
| 44   | 004111120R | Měření hluku v provozu veškerého technologického vybavení a všechny ostatní závazky vyplývající ze, zákona (klimatizace,VZT...) | ks | 1,00000 |

vč.zpracování revize prostupů a stavebních úprav

|    |            |   |        |         |
|----|------------|---|--------|---------|
| 45 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi -plán BOZP | Soubor | 1,00000 |
|----|------------|---|--------|---------|

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, ná

|    |            |   |   |           |
|----|------------|---|---|-----------|
| 46 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v 2,0 m včetně bran | m | 156,00000 |
|----|------------|---|---|-----------|

|    |            |                               |    |         |
|----|------------|-------------------------------|----|---------|
| 47 | 005231040R | Provozní řády -celkový SO 001 | ks | 1,00000 |
|----|------------|-------------------------------|----|---------|

Vypracování požárního a evakuačního plánu

|    |            |   |    |         |
|----|------------|---|----|---------|
| 48 | 005231040R | Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001 | ks | 1,00000 |
|----|------------|---|----|---------|

Vypracování požárního a evakuačního plánu

|    |            |                                     |    |         |
|----|------------|-------------------------------------|----|---------|
| 49 | 005231040R | Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT | ks | 1,00000 |
|----|------------|-------------------------------------|----|---------|

vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|    |            |                                       |    |         |
|----|------------|---------------------------------------|----|---------|
| 50 | 005231040R | Provozní řády - SO 001 - Zařízení MaR | ks | 1,00000 |
|----|------------|---------------------------------------|----|---------|

Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|    |            |  |    |         |
|----|------------|--|----|---------|
| 51 | 005231040R | Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT a chlazení | ks | 1,00000 |
|----|------------|--|----|---------|

Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|    |            |                                       |    |         |
|----|------------|---------------------------------------|----|---------|
| 52 | 005231040R | Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI | ks | 1,00000 |
|----|------------|---------------------------------------|----|---------|

vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|    |            |   |    |         |
|----|------------|---|----|---------|
| 53 | 005231040R | Provozní řády - SO 001 - Plynová zařízení | ks | 1,00000 |
|----|------------|---|----|---------|

vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|    |            |  |    |         |
|----|------------|--|----|---------|
| 54 | 005231040R | Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně bleskosvodu | ks | 1,00000 |
|----|------------|--|----|---------|

Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|    |            |   |    |         |
|----|------------|---|----|---------|
| 55 | 005231040R | Provozní řády - SO 001 - Zařízení slaboproudu | ks | 1,00000 |
|----|------------|---|----|---------|

vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|    |            |   |    |         |
|----|------------|---|----|---------|
| 57 | 005231040R | Provozní řády - PS 05 Zařízení vertikální dopravy | ks | 1,00000 |
|----|------------|---|----|---------|

vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|    |            |                           |    |         |
|----|------------|---------------------------|----|---------|
| 58 | 005231040R | Provozní řády - PS 03 AVT | ks | 1,00000 |
|----|------------|---------------------------|----|---------|

vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|

|  |
|--|
|  |
|  |

| Cena / MJ                    | Celkem     | Dodávka          | Dodávka celk. | Montáž            | Montáž celk. | DPH               | Cena s DPH | Hmotnost / MJ |
|------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|
| <b>378 300,00</b>            |            | <b>5 465,00</b>  |               | <b>306 100,00</b> |              | <b>147 983,00</b> |            |               |
| 256 000,00                   | 256 000,00 |                  | 0,00          |                   | 256 000,00   | 21,00             | 0,00       | 0,00          |
| 50 000,00                    | 50 000,00  |                  | 0,00          |                   | 50 000,00    | 21,00             | 60 500,00  | 0,00          |
| 150,00                       | 15 000,00  |                  | 150,00        |                   | 0,00         | 21,00             | 18 150,00  | 0,00          |
| 165,00                       | 19 800,00  |                  | 165,00        |                   | 0,00         | 21,00             | 23 958,00  | 0,00          |
| 5 000,00                     | 5 000,00   |                  | 5 000,00      |                   | 0,00         | 21,00             | 6 050,00   | 0,00          |
| 100,00                       | 10 000,00  |                  | 0,00          |                   | 100,00       | 21,00             | 12 100,00  | 0,00          |
| 150,00                       | 22 500,00  |                  | 150,00        |                   | 0,00         | 21,00             | 27 225,00  | 0,00          |
| <b>137 000,00</b>            |            | <b>27 250,00</b> |               | <b>102 000,00</b> |              | <b>165 770,00</b> |            |               |
| 5 000,00                     | 5 000,00   |                  | 0,00          |                   | 5 000,00     | 21,00             | 6 050,00   | 0,00          |
| 500,00                       | 500,00     |                  | 0,00          |                   | 500,00       | 21,00             | 605,00     | 0,00          |
| 1 000,00                     | 1 000,00   |                  | 0,00          |                   | 1 000,00     | 21,00             | 1 210,00   | 0,00          |
| y a organizacemi, dodání     |            |                  |               |                   |              |                   |            |               |
| 5 000,00                     | 5 000,00   |                  | 0,00          |                   | 5 000,00     | 21,00             | 6 050,00   | 0,00          |
| klady na osvětlení           |            |                  |               |                   |              |                   |            |               |
| 10 000,00                    | 10 000,00  |                  | 0,00          |                   | 10 000,00    | 21,00             | 12 100,00  | 0,00          |
| ni nebo objednatelem a které |            |                  |               |                   |              |                   |            |               |
| 5 000,00                     | 5 000,00   |                  | 0,00          |                   | 5 000,00     | 21,00             | 6 050,00   | 0,00          |
| sahu či úprav zkoušeného     |            |                  |               |                   |              |                   |            |               |
| 1 000,00                     | 1 000,00   |                  | 0,00          |                   | 1 000,00     | 21,00             | 1 210,00   | 0,00          |
| líla.                        |            |                  |               |                   |              |                   |            |               |
| 1 000,00                     | 1 000,00   |                  | 0,00          |                   | 1 000,00     | 21,00             | 1 210,00   | 0,00          |
| 1 000,00                     | 1 000,00   |                  | 0,00          |                   | 1 000,00     | 21,00             | 1 210,00   | 0,00          |
| 100,00                       | 100,00     |                  | 100,00        |                   | 0,00         | 21,00             | 121,00     | 0,00          |
| 1 000,00                     | 1 000,00   |                  | 1 000,00      |                   | 0,00         | 21,00             | 1 210,00   | 0,00          |
| 100,00                       | 100,00     |                  | 100,00        |                   | 0,00         | 21,00             | 121,00     | 0,00          |
| 2 000,00                     | 2 000,00   |                  | 2 000,00      |                   | 0,00         | 21,00             | 2 420,00   | 0,00          |
| 2 000,00                     | 2 000,00   |                  | 2 000,00      |                   | 0,00         | 21,00             | 2 420,00   | 0,00          |
| 1 000,00                     | 1 000,00   |                  | 1 000,00      |                   | 0,00         | 21,00             | 1 210,00   | 0,00          |
| 10 000,00                    | 10 000,00  |                  | 0,00          |                   | 10 000,00    | 21,00             | 12 100,00  | 0,00          |
| 3 000,00                     | 3 000,00   |                  | 0,00          |                   | 3 000,00     | 21,00             | 3 630,00   | 0,00          |
| 7 000,00                     | 7 000,00   |                  | 0,00          |                   | 7 000,00     | 21,00             | 8 470,00   | 0,00          |

|  |
|--|
|  |
|  |

| Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ |
|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|
|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|

|           |                   |  |                 |  |                   |       |                   |      |
|-----------|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|-------|-------------------|------|
|           | <b>378 300,00</b> |  | <b>5 465,00</b> |  | <b>306 100,00</b> |       | <b>147 983,00</b> |      |
| 3 000,00  | 3 000,00          |  | 0,00            |  | 3 000,00          | 21,00 | 3 630,00          | 0,00 |
| 2 000,00  | 2 000,00          |  | 0,00            |  | 2 000,00          | 21,00 | 2 420,00          | 0,00 |
| 10 000,00 | 10 000,00         |  | 0,00            |  | 10 000,00         | 21,00 | 12 100,00         | 0,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00         |  | 0,00            |  | 20 000,00         | 21,00 | 24 200,00         | 0,00 |
| 4 000,00  | 4 000,00          |  | 0,00            |  | 4 000,00          | 21,00 | 4 840,00          | 0,00 |
| 1 000,00  | 1 000,00          |  | 0,00            |  | 1 000,00          | 21,00 | 1 210,00          | 0,00 |
| 12 500,00 | 12 500,00         |  | 0,00            |  | 12 500,00         | 21,00 | 15 125,00         | 0,00 |

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 6 050,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

klady na osvětlení

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 50,00    | 7 800,00 |  | 50,00    |  | 0,00 | 21,00 | 9 438,00 | 0,00 |
| 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 6 050,00 | 0,00 |

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 2 420,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 210,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 210,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 210,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

|        |        |  |        |  |      |       |        |      |
|--------|--------|--|--------|--|------|-------|--------|------|
| 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 0,00 | 21,00 | 605,00 | 0,00 |
|--------|--------|--|--------|--|------|-------|--------|------|

|        |        |  |        |  |      |       |        |      |
|--------|--------|--|--------|--|------|-------|--------|------|
| 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 0,00 | 21,00 | 605,00 | 0,00 |
|--------|--------|--|--------|--|------|-------|--------|------|

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 210,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 2 420,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 210,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

|          |          |  |          |  |      |       |          |      |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|
| 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 210,00 | 0,00 |
|----------|----------|--|----------|--|------|-------|----------|------|

|                   |
|-------------------|
| <b>515 300,00</b> |
|-------------------|

| Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

|             |      |             |  |            |
|-------------|------|-------------|--|------------|
| <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> |  |            |
| 0,00        | 0,00 | 0,00        |  | RTS 19/ II |

|      |      |      |  |            |
|------|------|------|--|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ II |
|------|------|------|--|------------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |

|             |      |             |  |            |
|-------------|------|-------------|--|------------|
| <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> |  |            |
| 0,00        | 0,00 | 0,00        |  | RTS 19/ II |
| 0,00        | 0,00 | 0,00        |  | RTS 19/ II |

|      |      |      |  |            |
|------|------|------|--|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ II |
|------|------|------|--|------------|

|      |      |      |  |            |
|------|------|------|--|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ II |
|------|------|------|--|------------|

|      |      |      |  |            |
|------|------|------|--|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ II |
|------|------|------|--|------------|

|      |      |      |  |            |
|------|------|------|--|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ II |
|------|------|------|--|------------|

|      |      |      |  |            |
|------|------|------|--|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ II |
|------|------|------|--|------------|

|      |      |      |  |            |
|------|------|------|--|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ II |
|------|------|------|--|------------|

|      |      |      |  |            |
|------|------|------|--|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ II |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní    |

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |

| Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 |      | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|

|      |      |      |  |         |
|------|------|------|--|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|------|------|------|--|---------|