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Dodate¢né informace &. 2
k zaddvacim podminkim na vefejnou zakazku
»Pavilon Farmacie Il - TSDI*

Dne 30.10.2012 byla v souladu s ust. § 49 odst.] zékona & 137/2006 Sb, o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozd&jsich piedpisti (dale jen . ZVZ*) dorudena zadavateli zadost
dodavatele o dodate¢né informace nasledujiciho znéni:

Dotaz:

Po prostudovani zaddvaci dokumentace k uvedené vefejné zakazce jsme mj. zjistili, Ze vykon
technického dozoru provadéného po dobu 26 mésich autorizovanym inZenyrem se ma tykat
stavby pavilonu farmacie II (dale jen ,,stavba®), u které se piedpokladd, e investiéni naklady
dosahnou ¢astky 126 mil. K& bez DPH. Piedpokladana hodnota samotné vefejné zakdzky na
dozor pak ma ¢init cca 1,3 mil K¢& bez DPH.

V této souvislosti poukazujeme na skute¢nost, Ze dle vieobecné aplikované metody UNIKA
(obsahujici sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
Cinnost), kterd je uzndvana ze strany Ceské komory architekti a Ceské komory
autorizovanych inZenyrti a technikii ¢innych ve vystavbé, se naklady spojené s inzenyrskou
¢innosti u stavby obdobného charakteru a rozsahu maji pohybovat okolo 6 mil. K&, tzn. cca
4,6 nasobné vy3e nez jaka je Vami definovana predpokladana hodnota veiejné zakazky. Tato
skute¢nost pfirozené vede k diivodnym pochybnostem o tom, zda byla pfedpokladana hodnota
vefejné zakazky stanovena v souladu se zakonem.

Vzhledem ke znatnému rozdilu mezi uvedenymi ¢astkami se na Vés proto obracime s zadosti
o poskytnuti dodate¢nych informaci k zaddvacim podminkam, a to konkrétné zdivodnéni
tohoto rozdilu. PakliZe byla pfi stanoveni piedpokladané hodnoty vetejné zakazky uvedena,
pfip. srovnatelnd metodika (napf. Vykonovy a honorafovy fad CKAIT a CKA) opomenuta,
zadame zdvofile o provedeni odpovidajiciho népravného opatfen.

Na zakladé Zadosti uchazece o dodate¢né informace k veiejné zakazce ,,Pavilon Farmacie I
— TSDI, zaddvané pod ¢&. VZ 82/2012 zadavatel v souladu § 49 odstavce 2 ZVZ zvertejiuje
nasledujici odpovéd’ na tyto doruéené dodate¢né informace:

Odpovéd’:

Zadavatel stanovil pfedpokladanou hodnotu vefejné zakazky v souladu s § 13 odstavce 2, § 14
odstavee 3 a § 15 odstavee 1 zdkona ¢&. 137/2006 Sb, o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdejSich pfedpist (dale jen ,,ZVZ*), na zdkladé udajii a informaci o zakazkéach stejného ¢i
obdobného pfedmétu plnéni, které jako zadavatel Veterinarni a farmaceutickd univerzita
Brno, Palackého t¥ida 1/3, 612 42 Brno, IC: 62157124 sam realizoval v uplynulych 12
mesicich, a na néZ proto lze pohliZet jako na realizovany prizkum trhu a zjisténi ceny
poptavané sluzby v ¢ase a misté obvyklé.
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Zadavatel dale konstatuje, Ze¢ metodika sazebniku UNIKA a Vykonovy a honorafovy fad
CKAIT a CKA neni norma, ale pouze doporucujici voditko pfi navrhovéni nabidkovych cen,
a proto pii stanovovéni pfedpokladané hodnoty nebyla opomenuta a bylo k ni bylo ptihliZzeno,
ale rozhodujicim faktorem pro stanoveni vyse predpokladané hodnoty bylo pouziti postupu
vsouladu s § 13 odstavce 2, § 14 odstavce 3 a § 15 odstavee 1 ZVZ, jak je podrobné
rozepsano v pifedchozim odstavei.

Zadavatel na zikladé vySe uvedenych skutetnosti nevyhovuje zadosti o provedeni
odpovidajiciho ndpravného opatfeni a neméni vysi predpoklidané hodnoty vefejné
zakazky.

Ostatni podminky zad#ni této vereiné zakazky ziistavaji beze zmén.

WU
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kvestorka VFU Brno
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