
                          „Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele“                                                

 

Dodatečné informace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 

496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171                                                                                                                   1 

Veřejná zakázka na stavební práce  
 

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)  

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): 
 

„VFU – Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 32“ 
  

Investiční akce s názvem „VFU – Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 32“ je 

spolufinancovaná ze státního rozpočtu a je vedena pod identifikačním číslem EDS 133D21L003001. 

Pro účely zadávacího řízení je zakázka zadávaná pod zkráceným názvem: 
 

 „Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele“ 
 

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní 

otevřené řízení 
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali 

o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 

odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 

3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění 

na profilu zadavatele. 

 

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883 Č.j. 294/16/K V Brně, dne  24.6.2016 

 

Věc:  Veřejná zakázka: 

„Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele“ 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (4) 

 

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo 

informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně 

převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací 

dokumentace. 

 

Dotaz 7: Zadavatel dne 16.6.2016 v dodatečné informaci č.2 doplnil výkaz výměr o podstatnou 

část plnění díla – práce PSV (konstrukce klempířské, truhlářské, zámečnické, 

hliníkové výplně otvorů, mobilní stěny, stínící konstrukce, vnitřní vybavení, 

zabudovaný interiér, pomocné konstrukce). Současně však neposunul termín pro 

odevzdání nabídek. Máme za to, že zadavatel touto dodatečnou informací doplnil 

chybějící část zadávací dokumentace (výkaz výměr), která je až k tomuto datu, tj. 

16.6.2016 kompletní a proto by měl posunout termín odevzdání nabídky o celou 

zadávací lhůtu dle zákona. 

 

Odpověď 7: V zadávací dokumentaci ve výkresové části jak tištěné, tak i digitální, byla předmětná 

část, tedy práce PSV, řádně doložena, a to včetně kusů, popisu, specifikací, standardů, 

…. Tyto položky nebyly pouze součástí samostatného výkazu výměr, který byl po 

dotazu DI č. 2 tímto doplněn. Nicméně zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek 

– viz dále Informace 1. 
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Dotaz 8: V Technické zprávě v arch. stavebním řešení (dále jen TZ) na straně 17 je napsáno, že 

ochranný nátěr proti graffity z finančních důvodů nebude řešen. Současně ve VV  je 

položka  č.291  antigraffity  nátěr, když  podkladem pod antigraffity je silikátová 

omítka , která tímto nátěrem ztratí jedinou svoji výhodu a tím je paropropustnost a 

zůstanou jen její nevýhody. Antigraffity  nátěr na sanační omítku, zastaví tok 

vlhkosti  z konstrukce ven  a navíc možná ještě v záruční době bude pohledově 

degradován transportovanými solemi. Žádáme o vysvětlení rozporu mezi technickou 

zprávou a výkazem výměr. Dále se domníváme, pokud platí daný nátěr, tak skladba 

není příliš vhodná. Žádáme o vysvětlení tohoto řešení. 

 

Odpověď 8: Ochranný nátěr proti graffity, byl v této revizi PROJEKTU z finančních důvodů 

zrušen. Z tohoto důvodu pol. č. 291 nenaceňujte.  

 

Dotaz 9: V textové části zadávací dokumentace ve článku „10.4. Základní hodnotící kritérium dílčí 

hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky“ a dalších, se hovoří o 2. kritériu jako o 

Provozních nákladech. Rozumí uchazeč správně tomu, že jsou tím míněny náklady 

na Komplexní záruční servis, tak jak se o něm hovoří v jiných částech textové části 

Zadávací dokumentace a zároveň v návrhu Obchodních podmínek? 

 

Odpověď 9: Ano. 

 

Dotaz 10: V Zadávací dokumentaci, konkrétně v Obchodních podmínkách čl. 1.7.4. se uvádí: 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 

písemného souhlasu třetí osobě. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 

Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za 

Objednatelem. Uchazeč se domnívá, že takové je ustanovení jednostranné a nevyvážené 

a navrhuje předmětné ustanovení z obchodních podmínek vypustit. 

 

Odpověď 10: Ustanovení ve smlouvě zůstane. 

 

Dotaz 11: V Zadávací dokumentaci, konkrétně v Obchodních podmínkách čl. 1.8.1.1. se uvádí:  

Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před 

uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v 

takovém předstihu, aby nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu. Uchazeč 

se tímto dotazuje, co zadavatel rozumí lhůtou „takového předstihu“, resp. kolik dní 

požaduje Objednatel na schválení subdodavatelského systému. Obvyklá lhůta pro 

takovou činnost bývá 3 dny. 

 

Odpověď 11: Může být 3 dny. Zadavatel spíše předpokládá, že lhůtu si zvolí zhotovitel, a to 

s ohledem na to, jak dlouho před vlastní dodávkou, kterou má subdodavatel zajistit, 

chce mít tuto subdodávku smluvně zajištěnou, aby byl schopen respektovat lhůty 

dodání subdodavatele. 

 

Dotaz 12: V Zadávací dokumentaci, konkrétně v Obchodních podmínkách čl. 1.8.2. se uvádí:  

Objednatel má právo účastnit se výběru subdodavatelů zhotovitele u těch částí díla, u 

kterých si to předem písemně vyhradí. Objednatel bude Zhotovitelem přizván k 

výběru subdodavatelů na VZT, EI silno a slaboproud, MaR, repase oken, statické 

zabezpečení, hliníkové konstrukce. Obdobně má Objednatel právo požadovat po 

Zhotoviteli změnu subdodavatelů, které Zhotovitel uvedl v NABÍDCE, za 
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předpokladu, že svůj požadavek na změnu subdodavatelů uvedených v NABÍDCE 

sdělí Zhotoviteli písemně do 30 kalendářních dnů od nabytí platnosti této smlouvy. V 

případě, že Objednatel požaduje změnu subdodavatele z NABÍDKY Zhotovitele, 

přizve Zhotovitel Objednatele k výběru nového subdodavatele. Uchazeč tímto 

upozorňuje Objednatele, že z důvodu interních předpisů a směrnic probíhá výběr 

zhotovitele vícelkolovým jednáním, které vždy končí jednáním s vedením divize 

v Ostravě, a nebo Odborem nákupu na centrále společnosti v Praze. Tato skutečnost 

má vliv na personální nasazení zástupců Objednatele minimálně formou dojezdové 

vzdálenosti na taková jednání. Uchazeč dále požaduje stanovení, jakým způsobem 

bude postupováno v případě, že Uchazečem navržený subdodavatel bude 

Objednatelem zamítnut a Objednatelem bude akceptován, nebo navržen dodavatel 

jiný, s vyšší cenou, než s jakou Uchazeč při tvorbě ceny zakázky uvažoval. Bude 

takový rozdíl v ceně Objednatelem refundován? 

 

Odpověď 12: Zadavatel ruší ustanovení odst. 1.8.2. smlouvy.  

V souvislosti s tím se ruší také:  

 text uvedený v odst. 1.1.2. třináctá odrážka smlouvy („Zhotovitel bude 

v průběhu provádění stavby spolupracovat s Objednatelem při výběru subdodavatelů, 

jejichž výběr si Objednatel předem vyhradil (viz odst. 1.8. této smlouvy).“)  

 část textu odst. 18.2. Textové části zadávací dokumentace tak, že nový text 

tohoto odstavce zní: 

18.2. Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby uchazeč specifikoval v nabídce 

části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvedl identifikační 

údaje těchto subdodavatelů. Uchazeč předloží v nabídce přehled všech subdodavatelů, kteří se budou 

podílet na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% objemu veřejné zakázky a uvede též všechny 

subdodavatele, jejichž prostřednictvím uchazeč prokazuje kvalifikaci. V přehledu subdodavatelů 

dodavatel uvede: 

 identifikační údaje subdodavatele 

 popis části VZ, která bude daným subdodavatelem zajišťována 

 % objem subdodávky zajišťované daným subdodavatelem 

 v seznamu budou uvedeni též všichni subdodavatelé, jejichž prostřednictvím uchazeč prokazuje 

kvalifikaci 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč realizoval veřejnou zakázku pomocí těch subdodavatelů, které uvedl 

v nabídce.  

Přehled subdodavatelů a závazek, že tito subdodavatelé budou veřejnou zakázku realizovat, bude mít 

podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem 

jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu 

z obchodního rejstříku. V případě, že bude uchazeč realizovat zakázku pouze vlastními kapacitami nebo 

subdodávkami, které budou menší než 10% (vyjma subdodávek k prokázání kvalifikace) objemu 

zakázky, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení. 

Tyto úpravy smlouvy provede uchazeč tak, že rukou přeškrtne vypuštěný text z odst. 

1.1.2. a text odst. 1.8.2. v textu smlouvy, kterou bude předkládat v nabídce. Vítězný 

uchazeč dostane k dispozici elektronickou editovatelnou podobu textu, kdy již budou 

úpravy provedeny. 

V souvislosti s tím se také upravuje dokument 10 VZORY čestných prohlášení, jehož 

opravenou verzi posíláme:  

 

Dotaz 13: V Zadávací dokumentaci, konkrétně v Obchodních podmínkách čl. 14.10. se uvádí:    
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Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční 

lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu 

reklamační opravy Objednateli. Uchazeč požaduje výklad tohoto ustanovení pro 

případ předmětů a zařízení s životností kratší, resp. předmětům a zařízením 

s životností odpovídající běžnému opotřebení ve lhůtě kratší, než je záruční lhůta 60 

měsíců. Výkladem tohoto ustanovení, tak jak je formulováno, nastává situace, kdy 

takové předměty a zařízení budou zhotovitelem opravovány, resp. vyměňovány po 

dobu životnosti celého objektu, což pravděpodobně není účelem tohoto smluvního 

ustanovení. 

 

Odpověď 13: Předměty a zařízení, které mají kratší záruční dobu, než 60 měsíců, bude zhotovitel 

vyměňovat v rámci komplexního záručního servisu po celou dobu záruky tj. 60 

měsíců, což je nutné zohlednit v ceně provozních nákladů. Ke dni ukončení 

komplexního záručního servisu musí být dílo plně funkční ve všech prvcích a 

součástech. Lze tedy konstatovat, že ustanovení odst. 14.10. se vztahuje na ty části 

předmětu plnění, které nemají povahu předmětů krátkodobé spotřeby. Podrobnosti 

k tomu musí zhotovitel uvést v Návodu na provoz a údržbu díla podle odst. 1.4. 

smlouvy. 

 

Dotaz 14: V Zadávací dokumentaci, konkrétně v Obchodních podmínkách čl. 14.11.1. se uvádí: 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání 

oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou 

Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem 

elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje 

pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty 

aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V 

reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v 

reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Uchazeč požaduje 

upravit/doplnit textaci pro případ havarijních vad ještě o nutnost následného 

potvrzení takové reklamace doložitelným způsobem (email atp., viz pravidla pro 

nehavarijní závadu) bezprostředně po telefonickém nahlášení. Uchazeč má za to, že 

takové potvrzení je nezbytné pro to, aby se předešlo nedorozuměním na obou 

stranách např. z chybného výkladu v podstatě nedoložitelného telefonátu. 

 

Odpověď 14: Zadavatel doplňuje text odst. 14.11.1. smlouvy tak, že celý text zní (doplněný text je 

zvýrazněn): 

14.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou 

reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele 

určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické 

pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o 

výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele, následně potvrzené písemně, obdobně jako podle věty 

druhé tohoto odstavce. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty 

aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady 

popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje 

sjednat nápravu.  

Toto doplnění zapíše uchazeč rukou do textu smlouvy, kterou bude předkládat 
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v nabídce. Vítězný uchazeč dostane k dispozici elektronickou editovatelnou podobu 

textu, kdy již bude doplnění provedeno. 

 

Dotaz 15: V Zadávací dokumentaci, konkrétně v Obchodních podmínkách čl. 6.1.1. se uvádí: 

Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště v termínu do 7 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání 

staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 

staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu 

bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí 

staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Uchazeč se domnívá, že 

stanovení rozhodného dne dnem zahájení předání staveniště bez ohledu na termín 

dokončení předání staveniště není vhodné s ohledem na to, že k nepřevzetí staveniště 

může dojít s důvodu neležícím na jeho straně a pokud by se akt převzetí staveniště 

neúměrně prodlužoval, došlo by ke zkrácení reálné lhůty výstavby (o takovou dobu). 

To by mohlo mít pro zhotovitele ve spojení se sankčními ustanoveními Obchodních 

podmínek fatální důsledky. Uchazeč navrhuje stanovit rozhodným dnem, tak jak 

bývá obvyklé, termín ukončení přejímacího řízení. 

 

Odpověď 15: Text zůstane nezměněn. Stavba bude realizována v areálu zadavatele, kde se 

nepředpokládá vliv třetích osob na předání staveniště. Pokud by vznikly překážky 

v předání staveniště na straně objednatele, je nutné přímo v protokolu o předání a 

převzetí staveniště dohodnout postup např. formou částečného předání staveniště, a 

vliv tohoto postupu na lhůtu realizace. 

 

Dotaz 16: Po prozkoumání zadávací dokumentace jsme zjistili, že chybí protokol o určení 

vnějších vlivů. Vnější vlivy ani druh prostřední v jednotlivých místnostech nejsou 

uvedeny ani v technické zprávě silnoproudé instalace. Vzhledem k tomu, že některé 

místnosti jsou podle legendy definovány jako laboratoře, pitevny či kafilerie, máme 

důvod na základě svých odborných zkušeností předpokládat, že se zde bude 

vyskytovat prostředí nebezpečné, nebo zvlášť nebezpečné. Uchazeč touto cestou žádá 

zadavatele o doplnění platného protokolu o určení vnějších vlivů. V případě, že z 

tohoto protokolu vyplyne nutnost zajištění souhlasu TIČR (Technická inspekce České 

republiky) s uvedením el. zařízení do trvalého provozu z důvodu výskytu zvlášť 

nebezpečných prostor, pak se uchazeč dovoluje dotázat, jakým způsobem má náklady 

na zajištění tohoto souhlasu ve své nabídce zohlednit, protože ve výkazu-výměr 

silnoproudé elektroinstalace tato položka chybí. 

 

Odpověď 16: - Protokol o určení vnějších vlivů není součástí zadávací dokumentace.  Veškeré 

požadavky vyplývající z konkrétního typu prostředí, jsou zohledněny ve všech 

oddílech a profesích PD. 

- Náklady na TIČR  jsou řešeny ve výkazu oddíle G.1 VRN – pol.č.38 

 

Dotaz 17: Po prozkoumání zadávací dokumentace jsme zjistili, že v části silnoproudu chybí 

dokument s řízením rizika podle ČSN EN 62305-2 ed.2, který je povinnou součástí 

projektové dokumentace (s odvoláním na vyhlášku 268/2009sb. o obecných 

požadavcích na stavby). Uchazeč touto cestou žádá zadavatele o doplnění platného 

dokladu s řízením rizika podle ČSN EN 62305-2 ed.2 pro tuto stavbu. 
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Odpověď 17: V příloze zasíláme výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2.  

 

Dotaz 18: V technické zprávě slaboproudé instalace (D.1.4.8.) čl. 6.4  je uvedeno toto:            

…..Do objektu 32 bude dodáno 20 ks analogových analogových telefonů 

s třířádkovým displejem a osmi programovatelnými tlačítky……. Zde citovaných 20 

ks analogových telefonů jsme nenalezli ve výkazu výměr příslušející této části. 

Uchazeč touto cestou žádá zadavatele o sdělení, zda má být těchto 20ks telefonů 

součástí předmětu veřejné zakázky. Pokud mají být předmětem veřejné zakázky, 

potom žádáme o odpovídající úpravu výkazu-výměr. 

 

Odpověď 18: Analogové telefony nejsou součástí předmětu veřejné zakázky. 

 

Dotaz 19: V technické zprávě slaboproudé instalace (D.1.4.8.) čl. 6.9. UPS je uvedeno toto:   Celý 

systém bude zálohován z UPS, které budou v obou rozvodnách. Doba zálohy bude 30 

min. ……….. 

 

Výkaz výměr uvádí položky: 

10   UPS, 7 kVA, battery pack 15 minut při 7 kVA, RACK 
provedení AP 4 ►   Půd. 1. PP a 4. NP ks 1  1x1 

11   
UPS, 5 kVA, battery pack 15 minut při 5 kVA, RACK 
provedení AP 4 ►   Půd. 1. PP a 4. NP ks 1  1x1 

Z výše uvedeného jasně vyplývá nesoulad na délku doby zálohování. Uchazeč touto 

cestou žádá zadavatele o vyjasnění požadavku na dobu zálohování tak, aby technická 

zpráva i výkaz výměr byly vzájemně v souladu.   

 

Odpověď 19: Platí parametr uvedený ve výkazu výměr  oddílu SLP (D.1.4.8). Doba zálohování 

bude 15 min. 

 

Dotaz 20: Ve výkazu-výměr slaboproudé instalace  (D.1.4.8.) je uvedeno toto: 

1   Síťový přepínač,Management,10/100/1000,rack,VLAN,160Gbps,3750X,24p Data IP Base AP1 ► 

2   Síťový přepínač,Management,10/100/1000,rack,VLAN,160Gbps,3750X,24p PoE Data IP Base AP1 ► 

Prodej a distribuce aktivních prvků série 3750X bude ukončen k 30.6.2016, tedy po 

termínu vyhlášení vítěze předmětné veřejné soutěže. Uchazeč se touto cestou 

dovoluje dotázat, zda má nabídnout přímého nástupce této série, kterou je u fy CISCO 

série 3850X. Věřím, že tato žádost o dodatečné informace přispěje k odstranění 

rozporů a nedostatků v zadávací dokumentaci a děkuji za pozornost, kterou vyřízení 

této žádosti věnujete. 

 

Odpověď 20: Uchazeč může nabídnout i přímého nástupce série 3750 X . 

 

Dotaz 21: Ve výkazu výměr LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÁ  TECHNOLOGIE se nachází 

položky s šedě podbarvenou jednotkovou cenou a ve sloupci stav mají napsáno S. 

Chápeme správně, že u těchto položek ponecháme nulovou cenu, protože se jedná o 

položky stávající? 

 

Odpověď 21: Jedná se o stávající zařízení. Tyto položky nenaceňujte.  

 

Dotaz 22: U některých výkazů výměr (např. LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÁ 

TECHNOLOGIE…) jsou sloupce pro doplnění ceny za dodávku i ceny za montáž 
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zvlášť. Stačí vyplnit cenu za dodávku i montáž dohromady do jednoho sloupce? U 

některých položek je totiž vyplnění ceny zvlášť za montáž a zvlášť za dodávku 

problematické. 

 

Odpověď 22: U každé položky by měla být patrna cena dodávky a cena montáže.  Pokud máte 

jednotnou cenu, tak ji rozdělte dle svého uvážení na dodávku a montáž. 

 

Dotaz 23: Prosíme o upřesnění střešního kotevního systému. Jako název tohoto systému je 

uvedeno Kotevní systém pro zavěšení osob. Má tento systém sloužit opravdu pro 

dlouhodobé zavěšení osob, nebo se jedná pouze o systém zabraňující pádu osob při 

pracích na střešním plášti? 

 

Odpověď 23: Jedná se o systém zabraňující pádu osob při veškerých pracích na střešním plášti.  

Tyto aktivity jsou specifikovány v technické zprávě oddílu D.1.1.C.17. 

 

Dotaz 24: V provozním souboru PS 01a _Laboratorní přístrojová technologie chybí specifikace k 

položce  LAMBOX - laminární box (celkem nových 6 ks v různých místnostech). 

Žádáme o doplnění. 

 

Odpověď 24: V příloze zasíláme specifikace Laminárního boxu 

 

Dotaz 25: Ve výkazu výměr D1.1._STAVEBNI_VYKAZ VYMER_1615.R_DPS, v oddíle Tesařské 

kosntrukce pro statiku se vyskytuje duplicitně položka Přesun hmot pro tesařské 

konstrukce, výšky do 24 m (pol. č. 643 a 654) a zároveň chybí položka na dodávku 

řeziva související s položkou Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2. Žádáme 

zadavatele o úpravu VV. 

 

Odpověď 25: - Položku 643 zrušte, jedná se o duplicitu pol. 654.  Položku 643 zrušíte tak, že uvedete 

nulovou cenu. 

 - U stropnic hraněných pl. nad 540 cm2 nemůže být dodávka, protože se jedná o 

demontáž stávajících stropnic (pol. č. 640) a jejich opětovnou montáž (pol. č. 639). 

V popisu položky je to jasně definováno. 

 

Dotaz 26: V Textové části zadávací dokumentaci na straně č.16, odst. 11 je uvedeno: 

 

V jednotlivých výkazech je však „předchystán“ sloupec s názvem „Uvažovaný 

standard“ s poznámkou, že označení výrobku a výrobce máme uvést do tohoto 

sloupce. Chápeme tedy správně, že postačí vypsání do tohoto sloupce? 

 

Odpověď 26: Postačí vypsat označení výrobku a výrobce do sloupce „Uvažovaný standard“. 

 

Dotaz 27: Zdravotechnika – zařizovací předměty 

V příloze D1.4.5.18 Technické standardy jsou uvedeny ceny u zařizovacích předmětů.  

Jsou tyto ceny závazné pro zpracování cenové nabídky? 
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Odpověď 27: Jedná se pouze o orientační cenovou hladinu standardu uvažovaných zařizovacích 

předmětů. Přesné cenové úrovně nejsou závazné pro zpracování cenové nabídky. 

Nabídkové ceny nabídne uchazeč podle svého uvážení. 

  

Dotaz 28: Ve výkazu výměr D1.1._STAVEBNI_VYKAZ VYMER_1615.R_DPS, v oddíle Úpravy 

povrchů je položka: Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, transparentní vhodný na sanační 

omítky i na zatepl.systém - 656,5419 m2. V Technické zprávě na straně 17 je však 

uvedeno, že ochranný antigraffiti nátěr nebude z finančních důvodů řešen. Žádáme 

zadavatele o vyjasnění, zda tuto položku oceňovat. 

 

Odpověď 28: Viz odpověď 8. 

 

Dotaz 29: Ve složce ZTI nekorespondují názvy a čísla výkresů se seznamem výkresů nalepeným 

uvnitř složky. Dále výkresy vodovodu-pravděpodobně 1PP a 1NP jsou oříznuté na 

pravé straně a neobsahují rozpisku a možná i případnou legendu výkresu, která by se 

v tomto prostoru měla nacházet. Prosíme o doplnění kompletních výkresů. 

 

Odpověď 29: Zasíláme upravené výkresy vodovodu 1.PP a 1.NP ve formátu pdf. 

 

Dotaz 30: Ve výkazu výměr ZTI v oddíle 722 Vnitřní vodovod je položka č.141 „Provedení 

smyčky na stávajícím potrubí teplé vody a cirkulace po odstávce a zrušení 

stávajícího přívodu z    výměnik. stanice-montáž+dodávka včetně mater“ 

V projektové dokumentaci - výkresech ale provedení smyčky není. Co tato položka 

obsahuje? 

 

Odpověď 30: Položku č. 141 nenaceňujte. Tato položka byla určena v případě realizace přeložky 

teplovodu v zimním období, k přemostění rozvodů teplé vody a cirkulace procházející 

přes objekt č. 32 dále do dalších objektů, které tyto rozvody zásobují. Tato položka 

bude případně řešena při realizaci a bude hrazena z provozních prostředků investora. 

 

Informace 1: V souvislosti s dosud poskytnutými dodatečnými informacemi prodlužuje zadavatel 

lhůtu pro podání nabídek do 14.7.2016 do 12,00 hod. V důsledku toho se mění 

následující ustanovení Textové části zadávací dokumentace takto (uveden nový text): 

 

Zveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele: 

datum uveřejnění na profilu zadavatele: od 9.6.2016 do 14.7.2016 

 

4.4. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci 

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena 

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek, tj. nejpozději do 4.7.2016, 23,59 hod. 

 

6.1. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení podle 

ustanovení § 26 odst. 1 zákona a je stanovena na 35 kalendářních dnů. Všechny nabídky budou 

zadavateli doručeny do 14.7.2016 do 12,00 hod., a to na adresu zastupujícího zadavatele. 

 

7.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami musí být podle ustanovení § 71 odst. 4 zahájeno ihned po uplynutí 
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lhůty pro podání nabídek, tj. dne 14.7.2016 ve 12,00 hod. na adrese zastupujícího zadavatele, 

Kaštanová 123a, Brno. 

 

8.4. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od 10.8.2016 

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky 9.8.2017 

 

Změny budou zveřejněny v souladu se zákonem. 

 

S pozdravem 

 Ing. Eliška Kudělková 

 za zastupujícího zadavatele 
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