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Smlouva o dilo 6. 9132100065
uzavfendpodle S 2586 andsl.

zd.kona n. 89/2012 Sb., obianslcj zd.konik
1. Smluvni stranv

Objednatel:

VETERINANNi A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO
se sidlem Palack6ho ti. 1 , Brno, PSC 612 42
zastoupen6: Prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchym, CSc., rektorem
ve vdcech smluvnfch oprdvndna zastupovat: Ing. Leona Sapikov6, MPA, LL.M. kvestorka
VFU Brno
Identifikadni dislo: 621 51 124
DIe: CZ62157 r24

Adresa pro dorudov6ni korespondence: Veterindrnf a farmaceutick6 univerzita Brno,
Palackdho ti. 1 ,612 42Brno

(ddle jen,,objednatel")

a

Zhotovitel:

Obchodni firma:
se s(dlem:
zastoupend:
IC:
DIi:

Ing. arch. Radko KvEt

Ing. arch. Radko Kv6t - fyzickf osoba

V5etiikova 3I,602 00 Brno
Ing. arch. Radko Kvdt
1367660r
CZ541OT10167

Zapsan! v 2p,2U Mdsta Brna, d j. ZUMB /2448412009Na1/6
Fyzickd osoba, nezapisuje se do obchodnfho rejstiftu
Bankovnispojeni: 1346210309/0800
Zds zhotovitele vnen vat ve v6cech technick

Telefonick6 a e-mailovd spojeni: 542 214168, atelier@kvetarch.cz
Adresa pro dorudovdni korespondence: Opletalova 6,602 00 Brno

(dr4le j en,,zhotovitel")

Z6stupce objednatele opr6vndnli zastupovat ve v6cech technickych:

.lmeno a prument pracovnt zarazent telefon e-mail

lng. Jaroslav Kunc
Re-odd. investic a spr6vy
maietku

+420 54156
2050

KUNCJ@vfu.cz

racovnr zarazenl

Ins. arch, Richard M6tl matl@kvetarch.cz
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PREDMET SMLOWY
2.1. Piedmdtem t6to smlouvy je ztvazek zhotovitele provdst na svrij ndklad a na vlastnf

nebezpedf pro objednatele dilo, kterym se pro ribely tdto smlouvy rozumi zhotoveni
navazuj(cich stupilri projektov6 dokumentace na investidni akci ,,Rekonstrukce a
ndstavba objektu (,.22" (d6le souhrnnd takd ,,projektovd dokumentace" nebo ,,PD") a

poskytnuti ve5kerfch dalS(ch inZenfrskjch dinnosti, vjkonri a sluZeb, kter6 souvisf s

vypracov6nim projektov6 dokumentace (d6le tak6,,dilo").

2.2. Podkladem pro vypracovdni navazujicich stupiri projektovd dokumentace je ,,Studie
rekonstrukce 3. NP a pfidni vestavby - budova 22ft (d6le tak6 ,,Studie"). Navazujici

Studie tvoii
jako piiloha d. 1 nedflnou souddst tdto smlouvy.

2.3. Dilo bude d61e provedeno v podminkdch velejnd zakdzky ,,VfbEr projektanta -
Rekonstrukce a ndstavba objektu 8.22" vyhl65end objednatelemjako zadavatelem
veiejnd zakSzky. Objednatel se zavazuje dflo pievzit a zaplatrt zhotoviteli za i6dnd
provedenf dila sjednanou cenu za dilo.

2.4. Dilo dle piedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti ve5kerych odbornych a
souvisejicich sluZeb a vykonri zhotovitelem, kterd jsou nezbytn€ k i6dndmu a

vdasndmu vypracov6ni PD v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z t6to smlouvy,
piislu5n;ich prdvnfch pYedpisri a norem, piipadnd vlastnosti obvykljch vzhledem
k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti inZenyrskych dinnosti.

2.5. Objednatel stanovuje, Ze celkovd maximdlni ndklady stavby dini 21.500 000,- Ki v6.
DPH. Tato d6stka je vSichozim podkladem pro zpracov6nf jednotlivych stupiri
projektovd dokumentace a zhotovitel projektu musi prokilzat zpracovan'lm kontrolnfm
rozpodtem, piipadnd doloZenim aktu6lnich cen na trhu ke kaZd6mu stupni PD, Ze se od
tdto ddstky neodchyluje (v piipadd sporu je rozhodujici aktu6lni cen(k RTS -107o
z poloZkovych cen). Tato d6stka je soudasnd vychozfm podkladem pro vlipodet ceny
dila.

2.6. Zhotovitel prohla5uje, Ze dle jeho odbornych znalostf a vychozich piedpokladfi pii
uzavieni tdto smlouvy je moZno stanovend maximdlni piedpoklildand n6klady stavby
dodrZet pii splndni poZadavku, Ze piedmEtn6 stavba bude realizovSna v dand lokalitE
s poZadovanjmi stavebnd technickjmi, uZitnymi, estetickfmi a kvalitativnimi
vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zaddvaci dokumentaci. Zhotovitel d6le
prohla5uje, Le bude veden snahou o maxim6lni hospoddrnost a ekonomickou
vyhodnost celkovdho ie5eni, a Ze projektovd dokumentace, kterou m6 dIe tdto smlouvy
vypracovat a ve5ker6 dal5i plndni, zejmdna autorsky dozor, budou smdiovat k tomu,
aby byl tento finandni limit dodrZen.

2.7. Zhotovenim dila se dle tdto smlouvy rozumf:

2.T.L Zhotoveni projektov6 dokumentace pro vyddni fzemnfho rozhodnuti a
stavebnfho povoleni pro investidnf akci ,,Rekonstrukce a n6stavba objektu d.

22". Rekonstrukce a ndstavba objektu (,.22bude realizovdna na pozemku parc.
(,.542I, k.ri. Kr6lovo Pole, obec Brno-mdsto nachinejici se v are6lu VeterinS.rni
a farmaceutick6 univerzity Brno, Palackdho ti. 1 , Brnoo PSC 612 42 (viz
soudasnf objekt L 22 v are6lu VFU Brno). Projektov6 dokumentace pro
spolednd tzemni rozhodnutf a stavebni povoleni musi byt vypracov6na dle
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vyhl65ky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, z{kona d. 18312006 Sb.,

o fzemnim pl6nov6n( a stavebnim i6du (stavebni zdkon) a d6le v souladu s

vyhl65kou C 503/2006 Sb., o podrobndj5i ripravd fizemniho rozhodov6ni,
rizemniho opatienf a stavebniho iddu. V r6mci vypracov6ni projektov6
dokumentace pro spolednd izemni rozhodnuti a stavebni povolenf je Zhotovitel
povinen zajistit:

2.1.L2. zpracovdni v5ech potiebnfch prrizkumri, zkou5ek, mdieni
potiebnych pro zpracovdni projektovd dokumentace

2.7J3. zapracovdnf poZadavkri technickdho ie5enf budov pro splndni
poZadavku zatiidd,ni dle energetickd ndrodnosti do tiidy, dle
vyhlS5ky dislo 78/2013 Sb., o energetickd ni{rodnosti budov vdetnd
ndvrhu na optimalizaci stavby z hlediska investidnfch a provoznich
n6kladri a vdetnd zpracov6ni prrikazu energetick6 n6rodnosti budovy
s protokolem a energetickfm Stftkem ob6lky budovy (z6kon
177/2006 Sb. a vyhl65ka 78/2013 Sb. v platndm znlni),

2.7.L4. vypracovdni v5ech dokladri, kter6 budou slouZit jako pifloha k
i,6dosti pro spolednd izemni rozhodnut( a stavebni povoleni,

2.7.1.5. zapracovdni piipominek rjdastnftri spr6vnich iizeni do projektovd
dokumentace,

2.7 .L6. vypracovdni vSech zmln a dodatkri k piedloZen6 dokumentaci, kter6
budou vyi.adovdny veiejnopr6vnfmi org6ny a subjekty v tdchto
iizenich dotdenymi,

2.1.1.7. zamdieni a kontrola dokumentace st6vajfcfho stavu v5ech dotdenfch
objektfi,
provedeni stavebn6 statick6ho prfizkumu objektfi dotdenych
vystavbou jeho vyhodnoceni (vdetnE piipadnlich sond a zkoubek),
budeJi zapotiebi,
budou provedeny v dostatednd reprezentativnfm rozsahu,
kontrola vy5kopisn6ho a polohopisndho zamdieni vdetnd st6vajicich
inZenfrskych siti, iebenych objektri a dotden6lokality,
pruzkum a posouzeni stdvajicfho stavu dotdenfch inZen;irskfch siti
(kamerovd zkou5ky apod.),
technickd pomoc objednateli a ridast na jedn6nich, tlkajicich se

stavby, kterd je piedmdtem zpracovdni projektovd dokumentace,
zpracovdni propodtu celkovych odek6vanych nr4kladri stavby
v dlendnf na jednotliv6 stavebnf objekty, inZenyrsk6 objekty a

provoznf soubory, a to vdetnd vedlejSich a ostatnich n6kladri,
projedn6ni a odsouhlaseni projektov6 dokumentace s objednatelem
prezerltace projektov6 dokumentace pro spolelnd izemnf rozhodnutf
a stavebnf povoleni, bude-li poi,adovflna
zpracovfini dokladovd ddsti - zajiStEni v5ech nezbytnfch podkladri
pro vyd6ni povoleni (hlukov6 studie, rozptylovd studie, ozndmeni
podlirnitniho z6mdru, pifpadnd zji5t'ovacf iizeni nebo posouzeni
vlivu stavby na Zivotnf prostiedi (EIA) bude-li poLadovdno, apod.)

2.7.2. Zhotovenf Projektov6 dokumentace pro prov6d6ni stavby (',DPS").
PodrobnbjSi informace ke zhotoveni DPS, jsou pak uvedeny v piiloze (,. 2 tdto
smlouvy, kter6 tvoii jeji nedflnou soud6st. - tj. Rozsah a obsah Projektovd
dokumentace pro provdddni stavll (,,DPS").
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2.7,3. Zhotoveni Projektov6 dokumentace pro vfb6r zhotovitele stavby
(,,Tendrov6 PD"). Dokumentace podle bodu 2,7.2 a 2.7.3. je prakticky
shodn6. Jedn6 se v obou pr'ipadech o dokumentaci pro provdddni stavby ve

smyslu vyhl65ky E. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tendrov6 PD v5ak

nesmf obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, n6zvy nebo
jm6na a piijmeni, specifickd oznadeni zboLi a sluZeb, patenty, vynfllezy,
ochrannd zn1nky nebo ozna(eni privodu atd., pokud by to vedlo ke

zvyhodndni nebo vyloudeni urditych dodavatehi nebo urditych vjrobkri.
Tendrov6 PD je DPS upravend pro potieby zadfvaciho iizeni pro vybdr
zhotovitele stavby v souladu se z6konem d. 131/2006 Sb., o veiejnych
zakdzkdch, ve zn€ni pozddj5ich piedpisri. Obsah a rozsah Tendrovd PD je tedy
shodny s DPS, Tendrov6 PD vSak musi obsahovat takov6 tipravy. aby mohla

230t20r2 sb.

2.7.4. Vfkon inienfrsk6 iinnosti

Vykonem inZenyrsk6 dinnosti (d6le taky ,,Ii") se rozumi poskytnuti veskerych dal5ich
vfkonfi a sluZeb, kterd souvisf s projednilnim PD (zejm6na pak dle dl. 2.7.1 t6to
smlouvy), piedev5im pak zaji5t6nf pravomocndho stavebnfho povolenf u piislu5ndho

stavebnfho riiadu. Zhotovitel PD se zavazuje uhradit ve5kerd spr6vnf poplatky s tfm
souvisejfcf. Zhotovitel PD m6 d6le zapovinnost zeimdna:

. vyplndni i,6dosti pro rizemni rozhodnutf a stavebni povolenf a piedloZeni Z6dosti

vdetnd piiloh k podpisu z6stupcfim objednatele,
o po podpisu Z6dosti o izemni rozhodnuti a stavebnf povoleni z6stupcem objednatele

podtni i.6dostt o izemni rozhodnutf a stavebni povoleni na piisludny stavebnf riiad
a piedloZeni dokladu o pod6ni na piislu5nf stavebni diad objednateli,

. zpracovdni v5ech poZadavkri stavebniho riiadu na doplndni Z6dosti pro izemni
rozhodnuti a stavebni povoleni a zabezpe(en( vyd6ni dzemniho rozhodnuti a

stavebniho povoleni,
o veskerd dal5i dinnosti nutnd v r6mci spr6vnfch Yizeni, vedouci k vyd6ni rizemniho

rozhodnuti a stavebniho povolenf.

2.1.5. Autorskf dozor pii realizaci stavby (AD)

Autorskj dozor projektanta je vykon6v6n po dobu zhotovov6ni stavby al. do jeji
kolaudace a musi byt vykon6v6n s nillei.itou odbornou p6di a dle $ 152 odst. 4 zdkona
(,. 183/2006 Sb., o rizemnim pl6nov6ni a stavebnfm i6du, v platn6m znlni.
Autorsky dozor kontroluje v pnibdhu prov6ddni stavby, a to zda je stavba zhotovov6na
v souladu s projektovou dokumentaci Zhotovitele PD (d61e tak6 Autora). V r6mci
Autorskdho dozoru je Autor povinen zabezpe(it zejmdna:

ridast na pied6ni aplevzeti staveni5td mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

prubdZnou kontrolu prov6d6nf stavby z hlediska technickdho a technologick6ho a

zejmdna z hlediska souladu prov6ddnf s projektovou dokumentacii

dopracov6ni Ei ipravy projektovd dokumentace stavby v piipadech, kdy je pro

pokradov6ni stavby nezbytnd di v pifpadech, kdyje v piedand projektov6 dokumentaci
pro provedenf stavby ziejm1 vada;

F,
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o poskytov6ni vysvdtleni a rad pii vypracov6v6ni dflenskd a virobni dokumentace
zhotovitelem stavby;

. vyddvlnf odbornych stanovisek ke v5em poZadavkrim ridastnikri vystavby, zejmd.na

pak technickdho dozoru a zhotovitele stavby;
o kontrolu stavebnfho deniku vdetnd zaps6ni stanovisek Autora k z6pisfim zhotovitele

stavby nebo Technickdho dozoru ve stavebnim deniku;
r ridast na kontrolnich dnech stavby;
o poskytov6ni stanovisek k poZadavkrim zhotovitele stavby na zvy5eni rozsahu praci

nebo dod6vek popifpadl na zdmlny materi6hi a kontrola ceny nabizend zhotovitelem
stavby za navrhovand zmdny stavby;

o fdast na pied6ni a pievzeti dokondend stavby mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby;

o fdast na kolauda(,nimiizenL

Zhotovitel je povinen vykondvat Autorsk;i dozor jako pravidelny a obdasny, tj. je povinen

prov6ddt kontroly zhotovovdnf stavby prfibdZn6 tak, aby kontrolu provedl nejm6n6 lx za

tyden nebo na poZadavek objednatele.

2,7.6. Technick6 pomoc pii vfb6rov6mtizeni na zhotovitele stavby

V r6mci zaddvaciho iizeni na zhotovitele stavby se piedpokl6d6, i.e budou vzneseny

Z6dosti o dodatedn6 informace k zaddvacim podminkdm, tykajici se projektovd
dokumentace nebo soupisu stavebnich praci, na ndL musi zadavatel ve stanoven6 lhritd

reagovat vdetnd piipadndho vypracov6nf doplilujicich dokumentri; piedpokl6d6 se, Le

bude pod6no odhadem 15 nabfdek dodavatehi na zhotoveni stavby, kter6 musi zhotovitel
projektu posoudit z hlediskajejich cenovych nabfdek (soulad se soupisy stavebnich pracf

a soulad di odchylky od projektovan6 ceny) a dSle musi provdst posouzeni v5ech nabidek

s ohledem na mimoi6dnd nizkou nabidkovou cenu; piedpokl6dd se, Ze se uskutedni min.
dvd jedndni hodnoticf komise v sfdle zadavatele za piitomnosti zdstupce zhotovitele
projektu (doba jednoho jedn1ni 4 hodiny) a bude potiebnd posoudit odrivodnEnf
mimoi6dnd nizk6 nabidkovd ceny jednotlivych nabfdek.

2.8. Dilo bude zhotovitelem objednateli dod6no po jednotlivych diltfch pln6nich. Dildim
pln6nfm se rozumf rikony zhotovitele d6le uvedend v tabulce pod jednfm poiadovym
dislem:

Fr-
.,t

pol. d.

dildiho
plndni

Ndzev d.ildtho plnhfi:

I
Zhotovenf projektov6 dokumentace pro vyddnf rizemn(ho
rozhodnutf a stavebniho povoleni - dle dl.2.1.1 t6to smlouvy

2.
Zhotoveni Projektov6 dokumentace pro provdd6nf stavby (,,DPS") -

- dle dl. 2.1 .2tdto smlouvy

a
J.

Zhotoveni Projektov6 dokumentace pro vfb6r zhotovitele stavby
(,,Tendrov6 PD") - dle bl.2.7.3 tdto smlouvy

4. Vfkon inZenfrsk6 iinnosti - dle dl. 2.7 .4 t6to smlouvy
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5. Autorskf dozor pFi realizaci stavby (AD) - dle dl. 2.7 .5 t6to smlouvy

6.
Technick6 pomoc pFi vfb6rov6m ifzeni na zhotovitele stavby - dle
il.2.1 ,6 tdto smlouvv

2.9. Udelem tdto Smlouvy ie
,,Rekonstrukce a n6stavba
univerzity Brno, Palackdho ti.

3. DOBA A MiSTO PLNfNi
3.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede a pYed6 dfldi plndnf objednateli nejpozddji

3.2. Nejzaz5im termfnem pln6ni se rozumf okamZik, kdy bude dfldi plndnf d. 1 al. (,. 3
nejpozddji pied6no zhotovitelem objednateli v mistd plndni. Pro dildi plndni 6. 6. plati,

zabezpedeni zd6rn6ho provedeni investidni akce
objektu t. 2?" v aredlu Veterindrnf a farmaceutickd
1 . Brno. PSC 612 42.

v term(nech d6le uvedenVch v tabulce:

Termfny
plnEnf:

dflii plnEni poi.
L1

Nejzaz5im terminem pieddnf apievzeti dildiho plndni dfslo
d. 1 - do 28 dni od podpisu Smlouvy o dilo (.. 9132100065
obdma smluvnimi stranami.

dflii plnEni poi.
L2

Nejzaz5im termfnem pied6nf apievzeti dfldfho plndni dislo
E. 2 - do 60 dni od podpisu Smlouvy o dilo t,.9132/00065
obdma smluvnimi stranami.

dflif pln6nf poi.
i.3

Nejzaz5fm terminem pieddnf apievzeti dildiho plndni dislo
d. 3 - do 60 dnf od podpisu Smlouvy o dflo d 9132/00065
obdma smluvnimi stranami.

dflif plndni poi.
t.4

Zpracov6ni a pod6ni Z6dosti o vyddni rizemnfho
rozhodnuti a stavebn(ho povoleni na oiislu5nV stavebni
fiad - do 28 dni od podpisu Smlouvy o dilo 8.9132100065
obdma smluvnimi stranami.

dflif plnini poi.
c.5

Autorskli dozor pir reahzaci stavby (jdp__A_-plgdpgkl4d

zadavatele. kterV mriZe bft v budoucnu odli5nV od
skutednosti):

v obdobi 02/2016 do O8/2016 (odhadovan6 lhrita
vystavby).

dflii pln6nf poi.
6.6

Technick6 pomoc pfi vybdrov6m iizeni na
zhotovitele stavby je zdvisl6 na pnibdhu zaddvaciho
Yizeni na zhotovitele stavby. Tuto dobu nelze v
dobd zahfjeni tohoto zadfvaciho iizeni piesn6 urdit
a vyplyne z procesnich krokri v r6mci prfibdhu
zadfvaciho iizeni na zhotovitele stavby. Dodavatel
je povinen rezervovat si kapacitu na splndni svlich
povinnosti v pnib6hu zaddvaciho Yizeni na
zhotovitele stavby.

Mfsto
plndni:

Veterin6rni a farmaceutick6 univerzita Brno, Palack6ho tf. l, ,

612 42 Brno
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4.1. Cenazadilo se sjedn6v6 jako cena nejv5i5e piipustn6, a to ve vf5i:
4.L1. 929 000, - CZK (slovy: devdtsetdvacetdev6ttisic CZK) bez DPH

4.L2. I 124 090, - CzK(slovy: jedenmilionstodvacetityiitisfcdevades6t

CZK) v[etn6 DPH

4.1.3. DPH: 195 090.- CZKQIVo DPH)

V takto stanovend cend jsou zahrnuty ve5ker6 n6klady zhotovitele souvisejicf s provedenim
dila.

tabulce:4.2. Cenovd kalkulace iednotlivVch dildich plneni te dale stanovena v

por.c. Dfli{ plndni
Cena za dildt
plnhrt v CZK

bez DPH

Cena za dilii
plndni v CZK

vi. DPH

I

Zhotoveni projektov6 dokumentace pro
vyd6nf izemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni - dle dl. 2.1.I tdto
smlouvy

400 000,- 84 000,-

2.

Zhotoveni Projektov6 dokumentace pro
prov6d6ni stavby (,,DPS") - dle tl.21 .2

t6to smlouvy
380 000,- 79 800,-

3.

Zhotovenf Projektov6 dokumentace pro
vfbdr zhotovitele stavby (,,Tendrov6
PD") - dle dl. 2.7 .3 tdto smlouvy

49 000,- ro 290,-

4.
Vfkon inienfrsk6 iinnosti - dle il.2.7 .4
tdto smlouvy 20 000,- 4 200,-
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Ze je ukondeno momentem, kdy bude podeps6na smlouva o dflo se zhotovitelem
stavby a pro plndni d. 5 momentem vyd6nf kolaudadnfho souhlasu.

Povinnost zhotovitele piedat PD je splndna, je-li PD (ejf piislu5nj stupei) pieddna
vdas, ve stavu odpovidajicfm poZadavkfim vyplfvajicim z t6to smlouvy a je schopna

uLivdni k ridelu, ke kterdmu byla vyhotovena. Nedokondenou PD nenf objednatel
povinen pievzit.
O pieddni PD (pifsludn6ho stupnd) poiidf smluvnf strany Protokol o pied6nf apievzeti,
ktery podepisi z6stupci oprdvndni zastupovat ve vdcech technickych. Protokol se

vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom vyhotovenf pro kaZdou smluvnf stranu.

Nejpozddji 7 dnt pied zdvdrednym pieddnim kaZd6ho jednotlivdho stupnd PD dle tdto
smlouvy piedloZi zhotovitel objednateli jedno kompletni vyhotovenf piisl.
dokumentace k vyj6dienf.
Zhotovitel se zavazuje piedat PD (tj. dildf plndnf (,. I ai. d. 3) vZdy ve dtldech ti5tdnjch
vyhotovenich a d6le ve dtyiech vyhotovenich v datovd podobd na CD-R s rozddlenfm
na tii ddsti (textovou d6st, vykresovou d6st a soupisy praci, dod6vek a sluZeb).

3.5

3.6

4. CENA DILA
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V takto stanovend cend jsou zahrnuty ve5ker6 ndklady zhotovitele souvisejfci
s proveden(m dfla. Pokud zikon (. 23512004 Sb., o dani zpiidand hodnoty (d6le tdi:

,,zdkon o DPH") bude v dobd uskutedndni zdanitelndho plndni zhotovitele zmdndn,

bude zhotovitel piipoditdvat k dohodnutd cend za diIo, piipadnd k dohodnutd cend, za

dfldi pln6ni, dail zplidand hodnoty vprocentni sazbd odpovidajici zikonnd ripravd

zSkona o DPH k datu uskutedndni zdaniteln1ho plndni.

Zhotovitel odpovid6 za riplnost ocen6n( cel6ho dila, a to se zahrnutim ve5kerych

n6kladri spojenych s jeho fplnym dokondenfm.

Cenu stanovenou v dl. 4.I. a 4.2 t6to smlouvy je moZnd piekrodit pouze z drivodu

uveden6m v bod6 4.3. tdto smlouvy a v piipadd nutnosti provdst vicepr6ce.

Vicepracemi se pro ridely t6to smlouvy rozumi takovd ptdce, kter6 vyvstaly ai. v
prubdhu reahzace dfla a kter6 nebyly piedvidateln6 pied uzavienim smlouvy. Piipadnd

viceprilce budou zad6ny analogicky dle ustanoveni $ 23 odst. 7 zfkona('.131/2006
Sb., o veiejnfch zakfnkdch, ve zndni pozddj5fch piedpisri. Zhotovitel provede

viceprdce, v pifpad6, Ze se zhotovitel s objednatelem nilleLitou formou dohodl na

jejich provedeni. O provedeni vfcepraci je tak nutnd uzaviit pisemny dodatek ke

smlouvd. Pro vyloudeni pochybnostf se konstatuje, Ze ve5ker6 piipadnd viceprfice
budou objednatelem zaddvilny analogicky dle ustanoveni $ 23 odst. 7 z6kona (.

137/2006 Sb., o veiejnfch zakdzk6ch, vplatndm zn5ni. Zhotovitel nem6 niirok na

rihradu jakfchkoliv pYipadnych vicepraci, pakliLe tyto provedebez piedchozi pisemn6

dohody s objednatelem sjednand formou i6dn6ho dodatku k tdto smlouvd.

Zaplaceni ceny bude provdddno bezhotovostnd postupnd po pievzeti jednotlivych

dildich plndni specifikovanfch v dl. 2.8. tdto Smlouvy objednatelem na z6kJadd

zhotovitelem vystavenfch dafiovfch dokladri (faktur), a to na bankovnf ribet uvedenf
na tdchto daiovych dokladech (faktur6ch). Objednatel neposkytuj e zillohy.
Daf,ovj doklad (fakturu) dorudi zhotovitel objednateli ve dvou vytiscich nejpozddji do

15 dnri ode dne pievzeti bezvadn6ho dfldiho plndni objednatelem. Objednatel uhradi
cenu dfldiho plndni dle daiovdho dokladu (faktury) do 30 kalenddinfch dnri ode dne

jeho prokazatelnlho obdrZeni objednatelem. Za den splndni platebni povinnosti se

povaZuje den odeps6nf ceny dfldiho plndni zi(tu objednatele ve prospdch zhotovitele.

Daiovy doklad (faktura) musi obsahovat zejm€na v5echny n6leZitosti stanovend

z6konem d.235/2004 Sb., o dani zplidand hodnoty, ve znlni pozddj5fch piedpisri a
alespori tyto ridaje:

ndzev a sidlo opr6vndnd a povinnd osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,

nl,
,4
7
o
-

.aj

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.i'

5.2.

5.
Autorskf dozor pii realizaci stavby (AD)
- dle dl. 2.7 .5 tdto smlouvy

70 000,- 14100,-

6.

Technick6 pomoc pii vfb6rov6m iizeni
na zhotovitele stavby - dle il. 2.7.6 tdto
smlouvv

10 000,- 2 r00,-

CELKEM 929 000.- 195 090,-

5.3.
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Ii a DIi Objednatele a Zhotovitele

dislo smlouvy,

dislo platebniho dokladu (faktury),

den odesl6ni, den splatnosti a datum skutedn6ho zdaniteln6ho plndni,

ozna(eni pen6Zniho fstavu a dislo tidtu, na kterli m6 objednatel platit,

fakturovanou ddstku bez dand, sazbu dand, dail a celkovou ddstku vdetnd DPH,

ozna(eni piedmdtu plnEnf a oznateni fakturovan6ho dildf pln6nf s odkazem na

pifslu5nou d6st smlouvy,

razitko a podpis opr6vndnd osoby zhotovitele.
Zhotovitel je d6le povinen na tomto daiov6m dokladu (faktuie) uvdst k piedmdtu
platby krom6 poiadov6ho disla dildiho plndni, ndzvu dildiho plndni, rovndZ rozpis
praci dle cenovd kalkulace, uveden6 v tl. 4.2. Soub6sti dafiovdho dokladu (faktury)
bude jako vyraz souhlasu s provedenfm dfldfho plndnf piiloZen Protokol o pieddnf a

pievzeti piislu5ndho dfldfho plndni, kterli musi byt podeps6n obdma zilstupcr
smluvnfch stran opr6vndnlimi zastupovat ve vdcech technickfch.

Objednatel je opr6vndn pied uplynutim lhrity splatnosti vrdtit dailovy doklad (fakturu),
kterli neobsahuje poZadovan6 n6leZitosti, neni doloZen poZadovanfmi, nebo dplnymi
doklady, nebo obsahuje nespr6vnd cenovd tidaje.

Ve vrdcendm dailov6m dokladu (faktuie) musi objednatel vyznadit drivod wdceni
dafiovdho dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit novf daiovy doklad
(fakturu) s tim, Le opr6vn1nym vr6cenim daiov6ho dokladu (faktury) piest6v6 blLet
pfivodni lhrita splatnosti daiovdho dokladu (faktury) a bELi nov6 lhrita stanoven6

v dl. 5.2. tdto smlouvy ode dne prokazatelndho dorudeni opravendho a v5emi
n6leZitostmi opatiendho daiovdho dokladu (faktury) objednateli.

6. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNiCTT STNA.N

6.1. Zhotovitel se zavazuje provdst dflo dle il. 2.7. t6to smlouvy s ndleZitou odbornou pdti a

to tak, aby bylo dosaZeno ridelu dle dl. 2.9. t6to smlouvy. Zhotovitel provede dflo v
ujednan6m dase a obstard v5e, coje k provedeni dila potieba.

6.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plndm rozsahu sezn6mil s rozsahem a povahou dila, Le

jsou mu zn6my ve5kerd technickd, kvalitativni a jind podminky nezbytnd k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi moZnostmi a odbornymi znalostmi, kterd jsou k provedeni dfla
nezbytnl.

6.3. Zhotovitel se zavazuje umoZnit objednateli plribdZnd kontrolovat provfddni dila (tzv.
kontrolnf schrizky). Kontrolnf schrizky svol6 objednatel nebo zhotovitel prostiednictvfm
pozv6nky, kter6 bude zaslilna na e-mail osoby opr6vn6n6 zastupovat ve vdcech

technickych, a to nejmdnd 2 pracovnl dny pied datem kon6ni. KaLd ze smluvnich stran
je oprdvndna si na kontrolnf schrizku piizvat profesni specialisty. Pokud vzniknou v
prub6hu kontrolnf schfizky mezi zilstupci smluvnfch stran rozpory ohledn6 zprisobu

zpracovdvfinf projektovd dokumentace vdetnd projektovdho ie5eni, jeZ nebude moZno

vyie5it dohodou stran, je pro plndni zhotovitele zdvazn'! pokyn objednatele, ktery je
zhotovitel povinen respektovat. V rdmci kontrolnfch schfizek je zhotovitel povinen
piedloZit objednateli ve5kerou dokumentaci souvisejici s plndnfm t6to smlouvy
vyLfidanou obj ednatelem.

5.5.
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6.4. Zhotovitel se zavazuje vyui,ivat k prov6ddnf rikonri dle t6to smlouvy pouze odbornd

zprisobilf osoby. Zhotovitel se zavazuje, Le ti,avni rnLenyr projektu bude splilovat niLe

uveden6 piedpoklady:

dokumentace pro provdddnf stavby s charakterem pozemnich staveb, s minim6lnfm

objemem projektovan6 stavby 10 mil. Kd vd. DPH;

6.5. Zhotovitel provede dflo pomoci svdho zpracovatelsk6ho tymu, kde hlavnim inZenfrem

projektu je: Ing. arch. Radko Kvdt (titul, jmdno, pifmeni).

6.6. Pii prov6ddni dfla je zhotovitel povinen navrhnout pro reahzaci stavby dle jeho

odbornych znalosti a zku5enosti vjrobky a materi6ly, kterd maji takov6 vlastnosti, aby

po celou dobu piedpokl6dand Zivotnosti stavby (s ohledem na charakterjejfho uLivtni a

poZadavky objednatele) byla pii bdZn6 ridrZbd a provozu, zarudena mechanick6 pevnost

a stabilita uvedend stavbY.

6.1. Zhotovitel je povinen db6t na maximdlni hospod6rnost a ekonomickou vyhodnost

celkov6ho ieseni stavby pro objednatele, a to jiz od pod6tku piipravy projektovd

dokumentace s tim, Ze si je vddom toho, Ze dodrZenf limitu uveden6ho v dl. 2.5 t6to

smlouvy je pro objednatele zdsadnimpoZadavkem, ktery musi zhotovitel pied pied6nim

dfla prfikaznfm zpfisobem garantovat. Zhotovitel bude ddle potladovat zejmdna

jak6koliv neoprdvndn6 bezdtrvodnd zaklilddni takzvanych vyvolanych investic a

vicepraciv prfibdhu rcalizace stavby, vdetn6 inZenirskych sfti.

6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokynri, kter6

by mohly mit za ndsledek vznik Skody; v pifpad6, kdy objednatel i pies upozorndn(

zhotovitele na splndni pokynri trv6, zhotovitel neodpovfdd za Skodu takto vzniklou.

6.9. Zjisti-li zhorovitel, i,e nemtrle dflo prov6st za podminek z|vaznd plynoucich z obecnd

piatnlTch prdvnich piedpisfi, nebo poZadovanych vfslovnd objednatelem, popiipadd za

dal5fch poOmfnet zvl65td dohodnutjch touto smlouvou a stejnd tak nebude-li moci

splnit dohodnutd termfny, uvddomf o tom neprodlend pisemnd objednatele s uvedenfm

drivodri.

6.10. Zhotovitel zastavi dalSi projekdni prdce a jinlplndni dle t6to smlouvy a okamZitd o tom

vyrozum( objednatele, pokud zjisti, Ze stavba je technicky di jinak, s ohledem na zaddni

objednatele uvedend shora, neproveditelnl, aprojednrd s nim neprodlenE dal5f postup.

6.11, Zhotovitel je povinen prubdZnd informovat objednatele o plndnf dinnostf dle tdto

smlouvy a bez zbytedn6ho odkladu piedat objednateli dokumenty, kterd zhotovitel

pievzal za objednatele pii vytrzov6ni zllelitosti spojenfch s plndnim tdto smlouvy.

6.I2. Zhotovitel je povinen s ridaji tfkajicfmi se tdto smlouvy a jejiho plndn( zachdzet SetrnE a

zachoySvat o nich mldenlivost, tedaLe by byl t6to povinnosti vyslovn6 zpro5tdn

objednatelem di na zfkladd, zdkona'

6.13. Zhotovitel dle g 2 pfsm. e) zdkona (:. 32012001 Sb., o finandni kontrole ve veiejnd

sprdv6, je osobou povinnou spoluprisobit pii vykonu finandni kontroly, a obdobnd i jeho

subdodavatel6.

10
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6.14. Zhotovitel se zavazuje, Lebez piedchozfho pisemn6ho souhlasu objednatele neposkytne
vysledek svd dinnosti dle tdto smlouvy (zejmdna projektovou dokumentaci) jind osobd
neZ objednateli.

6.15, Objednatel je povinen zabezpe(it potiebnou soudinnost piislu5nych pracovnikri
objednatele se zhotovitelem.

6.16. Objednatel je oprdvndn poZadovat od zhotovitele zmdny plndni, piidemZ pr6ce,kterd
z6sadnd pievy5uji rozsah dila dle dl. 2. tdto smlouvy budou vdcnd a cenovd
specifikovdny, piidemZ pro tyto zmdny piedmEtu dila vyvoland objednatelem je platn6
analogicky riprava dle dl. 4.5. a 4.6. tdto smlouvy.

7. ODPOVE,DNOST ZA VADY UiL.q. A ZARUKA ZA JAKOST

1.1. Zhotovitel odpovfd6 objednateli za to, Le dilo bude mft v dobd jeho pied6nf a po
sjednanou z1ruEni dobu vlastnosti stanoven6 obecnd ztvazn'fmi prdvnimi piedpisy,
technickfmi a bezpednostnimi normami a touto smlouvou, popi. vlastnosti obvykld.
Zhotovitel ddle odpovidf za to, Le dilo bude pouZitelnd k fdelu vyplyvajicimu ztdto
smlouvy a d6le za to, Le je kompletni a bez jakychkoliv pri{vnich a jinlich vad.
Zhotovitel odpovfd6 za vady, kter6 mdlo dilo v okamiiku jeho pied6ni objednateli. Za
vady vznikl6 po pied6ni dila odpovid6 zhotovitel v rdmci poskytnutd z6ruky. Pro
vyloubeni pochybnosti strany shodnd konstatuji, Le zavadr dila se povaZuje i navrLeni
takovdho ie5eni, kter6 je vzhledem k podmink6m vyplfvajicim ztdto smlouvy a

objektivnfm skutednostem s piihlddnutim k aktu6lnim znalostem v piislu5nych oborech
ie5enfm nevhodnym (technicky, ekonomicky di jinak) pro dan5i pifpad a jeho navr1eni v
konedn6m dfisledku znamend roz5iieni piedmdtu Smlouvy o dilo na dod6vku stavby (tj.
rozlfteni provedenych praci di poskytnutych sluZeb) di zvj5eni ceny stavby (vd. pi(padri
n6slednych vicepraci).

1.2. Pokud jiZ v prfibdhu prov6ddnf dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provddf v rozporu
s touto smlouvou di jejimi piilohami, kterd tvoii jeji nedilnou soud6st, di v rozporu s

piislu5nymi piedpisy, je objednatel opr6vnEn dom6hat se okamZit6ho sjedn6ni n6pravy.
Tfmto neni dotdeno pr6vo objednatele na n6hradu piipadnd Skody vznikl6 v drisledku
vadn6ho provedenf dfla.

1.3. Smluvni strany se dohodly, Le zhotovitel poskytuje objednateli zfiruku za kvalitu
provedenf dila v d6lce deseti (10) (et. Ztrudnf doba podind bdi,et ode dne pieddni a

pievzeti dfla (tj. pied6nf apfevzeti piislu5ndho stupn6 PD, u dinnosti dle dl. 2.7.4.,2,7.5.
a 2.7.6. pak dnem jejich i6dn6ho ukondenf). D6le zhotovitel poskytuje z6ruku za to, Le

PD bude respektovat zdsady hospod6rn6ho provozu projektovand stavby, jeji
udrZovatelnosti a bezpednosti provozu. Do zdrudni doby se nepo(,it6 doba od uplatndni
vady dfla objednatele u zhotovitele do okamZiku odstrandni takov6 vady. O tuto dobu se

zdrudni doba automaticky prodluZuj e.

7 .4. Zhotovitel je povinen bezplatnE odstranit vzniklou vadu v nejkrat5fm technicky moZndm
termfnu s piitrl6dnutfm k povaze vady. Nebude-li pro konkrdtni pifpad dohodnuto jinak,
odstrani zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnfi od jejiho nahli45eni (reklamace).
Objednatel je povinen vady pisemnd reklamovat u zhotovitele v piimdien6 lhfitd po
jejich zji5tdnf. Ozndmeni (reklamaci) ode5le objednatel na adresu sidla zhotovitele, nebo
na kontaktni e-mail osoby, kterd je opr6vndna zastupovat zhotovitele ve vdcech
technickych, piidemZ i reklamace odeslani4 v posledni den zirudni lhfity se povaZuje za
vbas uplatnEnou.

1.1.
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7 ,5. Nebude-li plo konkrdtnf piipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou
vadu odstranit i v piipad6, kdy reklamaci neuzndvil. N6klady na odstrandni reklamovand
vady nese zhotovitel ve spornych piipadech aZ do doby, neZ se prok6i,e, zdali byla vada
reklamovdna oprdvndnd. ProkdZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval
neoprdvndnd, tzn., Ze se na piedmdtnou vadu nevztahuje z{truka,je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli ve5ker6 ndklady zhotovitelem ridelnd vynaloZen6 v souvislosti
s odstrandnim neoprdvndn6 reklamovand vady.

7 .6. Zhotovitel neodpovid6 za vady, kter6 byly zprisobeny pouZitim podkladfl resp. pokynri,
pievzatych od objednatele a zhotovitel pii vynaloZeni ve5kerdho risili a odbornd p6de,
kterou lze po ndm spravedlivd poZadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, piestoZe je
podrobil pedlivdmu posouzenf, nebo na nedostatky a zdvady podkladri nebo pokynri
objednatele pisemnd upozornil s poznamen6n(m moZnych drisledkfi a ten na jejich
pouliti pisemnd trval. V takov6m piipadd je v5ak zhotovitel opr6vn6n na Z6dost
objednatele dohodnout opatieni k co nejrychlej5imu odstran6ni z6vad za 6platu.
Zhotovitel ddle neodpovidd za vady dila zprisobend objednatelem a za vady dila
zprisoben6 vy55i moci.

7.7. Zhotovitel odpovfdd za ve5ker6 Skody vznikld v drisledku poru5eni jeho povinnosti
vypllvajicich z tdto smlouvy di piislu5nych pr6vnfch piedpisri a norem.

1.8. O vzniku kaid6 Skody jsou smluvni strany povinny se neprodlend pfsemnd informovat.

8. AUTORSKA Pru(VN

8.1. Vzhledem k tomu, Le zhotovitelem vytvoiend dflo podl6h6 ochranE podle autorsk6ho
z6kona, dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamZikem pied6ni dila (piislu5n6ho
stupnd PD) objednateli uddluje zhotovitel objednateli oprdvndnf k vykonu pr6va dilo
(piislu5ny stupef, PD) neomezen1 uLivat (ddle jen ,,licence"). Objednatel je na zdkladl
uddlen6 licence oprdvndn PD vyuZivat bez jakdhokoli omezeni; na z6Jdadd, uddlen6
licence je objednatel opr6vndn PD vyuLit zejmdna, nikoli v5ak vliludnd: k realizaci
stavby dle piislu5n6ho stupn6, je opr6vndn do PD bez omezeni zasahovat a upravovat
ji i prostiednictvim tietich osob, pouZit PD jako podklad k navazujfcim stupirim
projektov6 dokumentace, poskytnout sublicenci kuLiti PD apod. Licence se
objednateli poskyuje na celou dobu trv6ni ochrany autorskdho prdva k PD. Odmdna
za poskynutou licenci, jakoZ i ve5kerd dal5i piipadn6 autorsk6 n6roky zhotovitele,
jsou jiZ zahrnuty ve sjednan6 cend dfla.

8.2. Zhotovitel se timto zavaztje, i.e dilo podle t6to smlouvy nebude mit v dobd jeho
pied6ni objednateli Lddnd patentovd ani jin6 pri4vni nedostatky. Zhotovitel se rovndZ
zavazuje, Ze po dobu provdddni dila neporuSf jakdkoli autorsk6, patentov6, nebo jin6
prdva tietich osob. JestliZe se kdykoli v budoucnu prok6Ze, i,e zhotovitel pii provdddni
dila poru5il autorskd, patentov6 nebo jind prdva tietich osob, zhotovitel za takov6,
poru5eni prdv tietich osob plnd odpovidl. V takovdm piipadd je zhotovitel rovnEZ
povinen nahradit objednateli ve5kerd Skody, kterd objednateli vzniknou v dtsledku
poru5enf autorskych, patentovfch, nebojinfch pr6v tietfch osob pii prov6ddni dfla.

9.

9.1. V piipadd prodleni zhotovitele
stanovend lhrit6, je zhotovitel

s dod6nim dildiho plndni (viz dl6nek 2.8. Smlouvy) ve
povinen zaplatit objednateli za kaidy zapodaty den
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prodleni smluvnf pokutu ve vj5i Or\SVo z (6stky uvedend v dL 4.'l',2. t6to smlouvy'

irokud prodleni zhotovitele pies6hne dtrn6ct kalend6inich dnri, je objednatel opr6vndn

zhotoviteli ridtovat jestd dal5? smluvni pokutu ve vf5i 0,l%o z ddstky uvedend v il. 4,1,2.

t6to smlouvy zapatnlcty akai.dy dalsi i zapo(at'i den prodleni.

g.Z. V piipad6, Ze zhotovitel nedodrLi termin pro odstranlni zdrudnich vad sjednany s

objldnatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli zakaLd! zapo(,at! den prodleni

smluvni pokutu ve vySi OrOZqo z d6stky uvedend v dl. 4.1.2. t6to smlouvy. Pokud

prodleni zhotovitele pies6hne dtrn6ct kalenddinich dnri, je objednatel oprdvndn

zhotoviteli ridtovat.ieSt8 alsi smluvni pokutu ve vy5i \rl%o z d6stky uvedend v il' 4.1.2.

t6to smlouvy zapatnfucty akaid! dalsf i zapo(,aty den prodlenf.

g.3. V pifpadd, tepD dle bl. 2.7,3.tdto smlouvy nebude zpracov6nav souladu s piislusnymi

ust-anovenimi zdkona d. 13712006 Sb., o veiejnych zak6zkdch ve zndni pozddjSich

piedpisri (piedev5im pak s ohledem na ustanoveni $ 44 ztkona o veiejnlich zakdzkdch),

je znttovitel povinen uhradit objednateli jednordzovd smluvni pokutu ve vf5i 100. 000,-

CZK,

9.4. Neprok6Ze-li zhotovitel zptacovanlm kontrolnim rozpodtem, pifpadnd doloZenim

aktu6lnfch cen na trhu k vypracovand DPS dodrZeni ndkladri stavby podle odst. 2.5.

tdro smlouvy ( v piipadd spoiu je rozhodujici aktu6lni cenfk RTS -107o z poloZkov;ich

cen), zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,- CZK'

9.5. Objednatel uplatnf n6rok na smluvnf pokutu a jeji vysi pfsemnou vyzvou na adrese pro

dorudov6ni. Takto vyzvan! zhotovitel je povinen zaplatit uplatndnou smluvn( pokutu do

10 dnri od dorudenitito vYzvY.

9.6. Smluvni pokutu zaplati zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli Skoda.

N6hrada Skody je vymahateln6 samostatnd v pln6 vi5i vedle smluvni pokuty

10. zAurx smr-ouvy
10.1.

10.1.1. dohodou smluvnich stran spojenou se vzdjemnym vyrovn6nim ridelnd vynaloZenych

n6kladri. Dohoda musi mit pisemnou formu;

l}.Lz.jednostrannym odstoupenim od smlouvy ze strany objednatele pro 1e1i pods

poru5eni zhotovitelem, kterfm se rozumi: opakov
poru5enim povinnosti se rozumf

kter6 byl zhotovitel objednatelem
vyplfvajicf z t6to smlouvy, piidemZ opakovanim

nejm6nd tietl poru5eni povinnosti zhotovitele, na

pisemnd upozorndn.

10.2. Odstoupenim od smlouvy dle dl. I0.L.2. nejsou dotdeny n6roky objednatele na

smluvnf pokutu;

10.3. Odstoupeni od t6to smlouvy musi m(t p(semnou formu s tim, Ze ridinky odstoupeni od

t6to smlouvy nastdvaji jeho dorudenim dle dl. t2.4. tdto smlouvy druh6 smluvnf strand.

V piipadd pochybnostf se md za to, Ze je odstoupeni od tdto smlouvy dorudeno druh6

smluvni strand tieti den od jeho odesldnf.

tatnd
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11.1. Objednatel tfmto zmociuje zhotovitele, aby jednal jako jeho z6stupce zejmdna pii

ziskdvdni v5ech nezbytnych souhlasnfch vyj6dienf, stanovisek, rozhodnutf a povolenf od

dotdenych sprdvnich orgdnri a fyzickych nebo prdvnickych osob. Objednatel je povinen
vystavit zhotoviteli vdas pisemnd potiebnou plnou moc, vyZaduje-li zaiizeni z6leLitosti
u skutedndn i pr 6v nich rikonri j m6nem obj ednatele.

12. ZvLASTN1 UJEDNANI

12.1. V5echny prdvnf vztahy, kterd vzniknou pii realizaci zdvazki vypl!'vajicich z t6to
smlouvy, se iidi pr6vnim i6dem Ceskd republiky.

I2.2. Tlto smlouvu lze mdnit pouze pisemnym, dislovanym, oboustrannd potvrzenym
ujedn6nim, vjslovnd nazvanlm dodatek ke smlouvd podepsanfm statut6rnimi org6ny
nebo zmocndnymi z6stupci obou smluvnfch stran. Jin6 zdprsy, protokoly apod. se za

zmdnu smlouvy nepovaZuji. V pifpadd zmdny zdstupce objednatele/zhotovitele
oprdvndndho zastupovat ve vdcech technickych nebude vyhotoven dodatek ke smlouvd;
smluvni strana, u kterd ke zmdnd z6stupce do51o, je povinna tuto zmdnu ozn6mit druh6

smluvni stran6. Udinnost zmdny nastdvd okamZikem dorudeni oznlmeni piislu5nd
smluvni strand.

12.3. Zdstlpce objednatele opr6vndny zastupovat ve,v6cech technickych mriZe dinit pouze

rikony, ke kteryrn jej opraviluje tato smlouva. Ukony jim udinbnd nad takto vymezeny
rfimecjsou neplatn6.

12,4. Smluvnf strany sjednaly, Ze dorudov6nf se prov6di na dorudovaci adresy uvedend v dl. 1

t6to smlouyy, a to prostiednictvim osoby, kter6 prov6df piepravu z6silek (kuryrni
sluZba), nebo prostiednictvim drZitele po5tovni licence podle zvl65tniho prdvniho
piepisu, doporudend s dodejkou, nebo osobnd proti potvrzeni o pievzeti. V pifpadd, Ze

smluvni strana odmitne dorudovanou z6silku pievzit, plati den odmitnuti pievzeti za den
dorudeni. V pifpadE, Ze smluvni strana nevyzvedne zdsilku v riloZni dobd u drZitele
po5tovni licence, md se zato,Le zdsilka byla dorudena tietfm dnem od uloZeni, a to i
kdyZ se smluvni strana o uloZeni nedozvdd6la.

I2.5. Y pifpadd ziniku zhotovitele je zhotovitel povinen ihned sdElit objednateli tuto
skutednost event. sddlit svdho pr6vniho n6stupce. V piipadd zmdny sidla, mista
podnik6ni, nebo dorudovaci adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodlend tuto
skutednost oznilmit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplnf, plati pro
dorudovdni pisemnosti adresa uveden6 v dl. 1. tdto smlouvy.

12.6. Uzavienim t6to smlouvy se zhotovitel zavazuje akceptovat z6kaz postoupeni
pohledfvek mezi zhotovitelem a dalSimi subjekty.

I2.T.Zhotovitel souhlasi se zveiejndnim obsahu tdto smlouvy, kromd ustanoveni, kter6
obsahuj i obchodnf taj emstvi.

I2.8. Zhotovitel neposkytne informace tietf osobd o skutednostech, se kterymi se sezn6mil pYi

rcahzaci dila.

I2.9. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat vebkerd interni naiizeni upravujicf vstup do mista
plndni a objektri nachdzejicich se v dotden6m aredlu, kter6 byla v t6to souvislosti vyddna
statutSrnim org6nem objednatele a potvrzuje,l,ebyl s nimi sezn6men.

1,4
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12.10. V pifpadd, Ze nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejimi piilohami, budou

piednostnd aplikov6na ustanoveni tdto smlouvy'

l2.ll Smluvnf strany vyluduji moZnost odkazu na v5eobecnd obchodni podminky kterdkoli

smluvni strany.

12.12. Zhotovitel prohlaiuje, Ze touto smlouvou bude vdzdn i v piipad6, Le po uzavienf

smlouvy dojde k podstatn6 zmdnd okolnosti, zprisobujici jeho znevyhodndni pii plndn(

smluvnich ujedn6ni, a piebir6 na sebe nebezpedi zmdny tdchto okolnosti dle $1765 zdtkona

d.89/2012 Sb. 
4

12.13. Tato smlouva m6 ...i .. odislovanfch stran a ddle piflohu Piiloha b, 1 - ,,Studie",

kter6 tvoii nedilnou soud6st tdto smlouvy a Piflohu d. 2 ,,Rozsah a obsah Projektovd

dokumentace pro provdddni stavby (,,DPS" )", kterd tvoif nedilnou soud6st t6to smlouvy.

12.14. Tato smlouva nabyv6 platnosti a ridinnosti dnem jejiho podpisu obdma smluvnimi

stranami.

12.15. Smlouva je vyhotovena ve dtyiech vytiscich, znrch? obdri,i tii vftisky objednatel a

jeden vytisk zhotovitel.

12.16. Na dfikaz souhlasu se zndnfm cel6 tdto smlouvy piipojuji obd smluvnf strany sv6

podpisy.

Piiloha d. 1 - ,,Studie" na f ks CD

Piiloha e . 2 - ,,Rolseh a obsah Projektovd dokumentace pro provdddni stavby (,,DPS" )".

kvestorkou VFU Brno
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Rozsah a obsah Proiektov6 dokumentace pro provfddni stavbv
(,.DPS,,)

L l , Projektov6 dokumentace pro prov6ddni stavby
1.1,1. Projektov6 dokumentace pro provedeni stavby (DPS) musi byt vypracov6na

v souladu s vyhl6Skou (,. 49912006 Sb,, o dokumentaci staveb.
1.I.2. V rdmci vypracov6ni projektovd dokumentace pro provedeni stavby je zhotovitel

povinen zajistit zejmdna:
Ll,2.l. zpracovhni poZ6rnd-bezpednostniho ieSeni pro cely objekt
1.L2.2. zpracovdni kontrolniho rozpodtu vrozsahu soupisu stavebnich praci,

dod6vek a sluZeb azpracovitni celkov6 piedpoklddan6 hodnoty veiejnd
zakdzky formou rekapitulace vSech zpracovanych soupisu;

1'.L2.3. zpracovhni technick;fch podminek pro provdddni projektovan6 stavby a
zpracovini technickych poZadavkt na rozhodujici materi6ly di vyrobky
- kniha standardri;

1.1.2.4. zpracovdni v5ech potiebnych prfizkumri, zkou5ek a mdienf potiebnych
pro zpracov6ni projektov6 dokumentace pro provedenf stavby

1.1.2.5. zapracovttni poZadavkri v5ech ridastnikfi spr6vnich iizeni do v5ech
stupf,r.i proj ektovd dokumentace.

1.1 .3, Zhotovitelje povinen jako soud6st projektovd dokumentace pro provedeni stavby
zpracovat a piedat objednateli i soupis stavebnich praci, dod6vek a sluZeb, v jehoZ
r6mci je povinen respektovat zejmena n6sledujici zdsady:
1.1.3.1. kaLdy stavebni objekt, inZen;frsky objekt nebo provozni soubor

definovanf projektovou dokumentaci pro provedeni stavby musi mit
zpracovdn svfij vlastni soupis stavebnich praci dod6vek a sluZeb (d6le
jen soupis praci);

1.L3.2. v5echny stavebni objekty a inZen;;?rskd objekty di provozni soubory musi
byt zatiidEny do druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich
objektri. Pro udely klasifikace bude pouZita klasifikace JKSO. Aktu6lnf
stav tiidniku je volnd dostupny na str6nk6ch www.cenovasoustava.cz

1,1.3.3. poloZky soupisu praci musi b1.t popsd.ny v podrobnostech vymezujicich
obsah a kvalitu poLadovanich stavebnich praci, dodrivek nebo sluZeb a
umoZiujicich stanovit jejich jednotkovou cenu. PoloZky soupisu budou
pops6ny v cenovd soustavd RTS Data (volnd dostupn6 na
www,cenovasoustava.cz.) nebo jin6 cenovd soustavd, kter6 musi byt
v soupisu praci jasnd identifikovitna a kter6 musi mit zabezpe(en
neomezeny d6lkovlf piistup;

I.1.3.4. poloZka soupisu pracf musi obsahovat poiadov6 dislo poloZky, diselnd
zatiiddni poloZky dle pouZitd cenove soustavy a oznadeni cenovd
soustavy, popis poloZky jednoznadnd vymezujici druh a kvalitu prdce,
dod6vky nebo sluZby, s piipadnymodkazem na jind dokumenty,zejmena
technick6 a cenov6 podmfnky, d6le mdrnou jednotku a poLadovane
mnoZstvi v mdrnd jednotce. U kaZdd poloZky musi byt ivykaz vymdr k
uvedendmu mnoZstvi tj., verb6lni a matematick;i? popis qfpodtu mnoZstvi
mdrnllich jednotek" U poloZek u nichZ se vypodet mnoZstvi shoduje lze
vikaz vfmdr nahradit odkazem:
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1.1.3.5. vedlej5i a ostatni n6klady budou pops6ny vsamostatn6m soupise
souhrnnd pro celou stavbu;

1.1.3.6. nebude-li ndkter6 zpololek vpouZit6 cenov6 soustavd obsaZena musi
byt jeji popis podrobny natolik, aby vyludoval jakykoli nejednoznadny
vyklad, takov6 poloZka pak musi b;it zietelnd oznadena, Le neni soud6sti
pouZite cenovd soustavy;

LL4. Zhotovitelje povinen jako soud6st projektov6 dokumentace pro provedeni stavby
zpracovat a piedat objednateli i souhrnny rozpodet stavby, vjehoZ r6mci je
povinen piedloZit souhrnny list s definici v5ech soupisri jednotlivych stavebnich a
inZenyrskfch objektri a provoznich souborri vdetnd soupisu vedlejSich a ostatnich
n6kladfr.


