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Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Pokyny pro vypln ění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 4699

Zadavatel Veterinární a farmaceutická univerzita Brno IČO: 62157124

Palackého t řída 1946/1 DIČ: CZ62157124

61200 Brno-Královo Pole

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 10.04.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Senážní žlaby Šenov u Nového Jí čína

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

VON 0 0 0 0

001 0 0 0 0

SO 01 0 0 0 0

01.1 0 0 0 0

SO 02 0 0 0 0

02.1 0 0 0 0

SO 03 0 0 0 0

03.1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Komunikace

Komunikace

Kanalizace

Kanalizace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Senážní žlaby

Senážní žlaby

Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních 
prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a 
dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů
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Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž 
materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto 
„doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný 
samostatný popis.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 
reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 
přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby 
či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a 
vedlejších nákladů.

Položkový rozpočet

Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního 
vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Kontrola soupisu
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Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel 
hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na 
to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena 
samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude 
definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována 
nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného 
materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání 
zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto 
důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového 
poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky 
vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má 
se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty 
předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní 
vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele 
stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a 
konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny 
definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací
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Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou 
dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle 
zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné 
specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob 
provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i 
bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních 
prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Bezvýkopová technologie

U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje 
větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.

 •náklady na zřízení a obsluhu systému čerpadel, hydrogeologické sledování stavby, údržbu systému, včetně čištění 
hydrovrtů a zajištění dostatečného příkonu pro provoz čerpadel
 •náklady na průzkum ohrožených nemovitostí a dalších konstrukcí, vodohospodářských děl a dalších chráněných zájmů, 

včetně nápravných opatření a škod způsobených činností odvodňovacího systému

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané 
cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení 
reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně 
a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

 Hloubkové odvodnění, čerpání

V cenách položek hloubkového odvodnění a čerpání budou započteny mimo jiné i následující náklady:
 •náklady na odvedení čerpaných vod do recipientu, do dostatečné vzdálenosti od odvodňovaného úseku, včetně zajištění 

příslušných povolení, poplatků za vypouštění nebo čištění

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
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Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 7 z 76



Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

11 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

38 HSV 0,00

4 HSV 0,00

45 HSV 0,00

5 HSV 0,00

56 HSV 0,00

6 HSV 0,00

63 HSV 0,00

8 HSV 0,00

9 HSV 0,00

91 HSV 0,00

93 HSV 0,00

95 HSV 0,00

96 HSV 0,00

97 HSV 0,00

99 HSV 0,00

711 PSV 0,00

767 PSV 0,00

783 PSV 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

Úpravy povrchu, podlahy

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí
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S: 4699

O: VON

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

3 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
5 004111901T Upřesněná dokumentace pro provedení stavby Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

7 005211902T Náhradní transport odpadních vod a provizorní propoje a čerpání při rekonstrukcích Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

10 005231903T Zaškolení obsluhy Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

12 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 RTS 18/ I Indiv

13 005905 Pasportizace objektů soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí

provedení veškerých nutných zkoušek (únosnost pláně, receptura vápnění, únosnost a míra zhutnění...)

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

geologické práce

Náklady na provedení upřesnění a doplnění obsahu dokumentace provedení stavby
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 2 700,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

odvodnění povrchové : 

čerpání do 2l/s (120 l/min) : 

jímka silážních šťáv č.1 : 90*18 1620

jímka silážních šťáv č.2 : 60*18 1080

2 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 150,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

odvodnění povrchové : 

čerpání do 2l/s (120 l/min) : 

jímka silážních šťáv č.1 : 90 90

jímka silážních šťáv č.2 : 60 60

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 191,09505 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

ornice : 

65,95*35,8*0,1 236,101

19,25*5,5*0,1 10,5875

11,0*5,0*0,1 5,5

odpočet bouraných kcí : 

 stáv.silážní žlab : -((1,676+46,421)+(2,127+48,004))/2*(11,64+11,359)/2*0,1 -56,47864

stáv.plocha z bet.panelů : -(5,892+5,361)/2*5,422*0,1 -3,05069

stáv.jímka : -5,01*3,122*0,1 -1,56412

4 122201102R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 přes 100 do 1 000 m3

m3 496,76290 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.1.02 : 

  odstranění zemního valu : 

  46,421*4,763*1,2/2 132,66193

  11,359*(6,975+4,646)/2*1,2/2 39,60088

  48,004*(3,0+4,2+0)/3*1,2 138,25152

  48,004*(7,626+3,4)/2*1,2/2 158,78763

  1,2/3*(9,526*13,95)*1/4 13,28877

  1,2/3*(9,292*15,252)*1/4 14,17216

  Mezisoučet 496,7629

Konec provozního součtu

stáv.zemní val - hor.tř.III - 100% : 496,7629 496,7629

5 122201109R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 149,02887 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stáv.zemní val - hor.tř.III - 100% : 

lepivost - 30% : 496,7629*0,3 149,02887

6 131201113R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2 395,52278 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.1.03, D.1.1.06, D.1.1.07 : 

  35,8*4,35*(1,07+1,36)/2 189,21195

  34,7*2,2*2,07 158,0238

  59,4*23,1*(1,07+1,61)/2 1838,6676

  26,15*12,7*(1,37+1,61)/2 494,83645

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

  26,75*12,7*(1,74+1,61)/2 569,03938

  11,6*2,2*2,07 52,8264

  11,6*4,3*(1,07+1,36)/2 60,6042

  ornice : -178,05823 -178,05823

  odpočet bouraných konstrukcí : 

  dno stáv.silážního žlabu : -((1,676+46,421)+(2,127+48,004))/2*(11,64+11,359)/2*0,3 -169,43593

  stáv.plocha z bet.panelů : -(5,892+5,361)/2*5,422*0,15 -4,57603

  stáv.jímka : -5,01*3,122*1,07 -16,73611

  Mezisoučet 2994,40347

  ornice : 

  65,95*35,8*0,1 236,101

  stáv.silážní žlab : -((1,676+46,421)+(2,127+48,004))/2*(11,64+11,359)/2*0,1 -56,47864

  stáv.jímka : -5,01*3,122*0,1 -1,56412

  Mezisoučet 178,05823

Konec provozního součtu

žlaby - hor.tř.III - 80% : 2994,40347*0,80 2395,52278

7 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 718,65683 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

žlaby - hor.tř.III - 80% : 

lepivost - 30% : 2994,40347*0,80*0,30 718,65683

8 131301113R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 598,88069 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

žlaby - hor.tř.IV - 20% : 2994,40347*0,20 598,88069

9 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 179,66421 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

žlaby - hor.tř.IV - 20% : 

lepivost - 30% : 2994,40347*0,20*0,30 179,66421

10 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 332,52450 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.1.03, D.1.1.06, D.1.1.07 : 

  jímka silážních šťáv č.1 : 19,25*5,5*5,37 568,54875

  jímka silážních šťáv č.2 : 11,0*5,0*5,07 278,85

  ornice : 

  -19,25*5,5*0,1 -10,5875

  -11,0*5,0*0,1 -5,5

  Mezisoučet 831,31125

Konec provozního součtu

jímky - hor.tř.III - 40% : 831,31125*0,40 332,5245

11 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 99,75735 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

jímky - hor.tř.III - 40% : 

lepivost - 30% : 831,31125*0,40*0,30 99,75735

12 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 498,78675 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

jímky - hor.tř.IV - 60% : 831,31125*0,60 498,78675

13 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 149,63603 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

jímky - hor.tř.IV - 60% : 

lepivost - 30% : 831,31125*0,60*0,30 149,63603

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 89,83210 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

nepaž.jáma (objem do 10 000m3) - 3% : 2994,40347*0,03 89,8321

15 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 831,31125 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

paž.jáma - 100% : 831,31125 831,31125

16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 4 390,56442 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  odvoz na mezideponii (k výběru vhodné části pro stabilizaci) : 

  vytěžená zenina (výkop pro žlaby) : 2994,40347 2994,40347

  stáv.zemní val : 496,7629 496,7629

  Mezisoučet 3491,16637

  odvoz z mezideponie : 

  část vytěžené zeminy vhodné pro stabilizaci : 

  složka receptury II.stabilizace : 65,95*35,8*0,3 708,303

  Mezisoučet 708,303

Konec provozního součtu

odvoz na mezideponii : 3491,16637 3491,16637

odvoz z mezideponie : 708,303 708,303

odvoz na mezideponii (ornice) : 191,0950454 191,09505

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3 614,17462 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

nepotřebná zemina : 

vytěžená zemina : 831,31125+2994,40347+496,7629 4322,47762

část vytěžené zeminy vhodné pro stabilizaci : -708,303 -708,303

18 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 18 070,87310 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

skládka 15km : 

nepotřebná zemina : 3614,17462*5 18070,8731

19 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 708,30300 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

naložení na mezideponii : 

část vytěžené zeminy vhodné pro stabilizaci : 708,303 708,303

20 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 3 185,49852 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

uložení na mezideponii : 

vytěžená zenina (k výběru vhodné části pro stabilizaci) : 2994,40347 2994,40347

ornice : 191,0950454 191,09505

21 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 332,75215 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

jímky - vytěžená zemina : 831,31125 831,31125

jímky - ŠP polštář : -(8,04375+16,0875) -24,13125

jímky - podkl.beton : -9,06885 -9,06885

jímky - dno : 

jímka silážních šťáv č.1 : -18,15*4,4*0,4 -31,944

jímka silážních šťáv č.2 : -9,9*3,9*0,4 -15,444

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

jímky - objem kce nad dnem : 

jímka silážních šťáv č.1 : -17,85*4,1*4,0 -292,74

jímka silážních šťáv č.1 - komínek : -4,56*1,25*0,65 -3,705

jímka silážních šťáv č.2 : -9,6*3,6*3,35 -115,776

jímka silážních šťáv č.2 - komínek : -4,6*1,25*1,0 -5,75

22 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 3 614,17462 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

nepotřebná zemina : 

Položka pořadí 17 : 3614,17462 3614,17462

23 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště m3    369,68764 0,00 Vlastní v2018

zásyp jímek : 332,75215*1,1*1,01 369,68764

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
24 113106241R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 30,50688 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

stáv.plocha z bet.panelů : (5,892+5,361)/2*5,422 30,50688

25 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 12,44681 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24, : 

Součet: : 12,44681 12,44681

26 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 174,25530 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24, : 

Součet: : 174,25530 174,2553

27 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 12,44681 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Stránka 16 z 76Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24, : 

Součet: : 12,44681 12,44681

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
28 212571111R00 štěrkopískem, tříděným m3 10,18750 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

opláštění trativodů : 

jímka silážních šťáv č.1 : 2*(19,25+5,5)*(0,75+0,25)/2*0,25 6,1875

jímka silážních šťáv č.2 : 2*(11,0+5,0)*(0,75+0,25)/2*0,25 4

29 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 221,60000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04, D.1.1.06, D.1.1.07 : 

kontrolní drenážní potrubí DN100 : (59,0+4,5+35,2+12,1)*2 221,6

30 212753521R00 Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s dvěma spoji kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 : 

kontrolní drenážní potrubí DN100 : 

koleno DN100 - 90° : 2 2

31 212753531R00 Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s třemi spoji kus 4,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 : 

kontrolní drenážní potrubí DN100 : 

T-kus DN100/100 : 4 4

32 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm m 81,50000 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

drenáž : 

jímka silážních šťáv č.1 : 2*(19,25+5,5) 49,5

jímka silážních šťáv č.2 : 2*(11,0+5,0) 32

33 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 138,55000 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

opláštění trativodů : 

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

vč.drenážních trubek PVC DN100
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

jímka silážních šťáv č.1 : 2*(19,25+5,5)*(0,75+0,25+2*0,35) 84,15

jímka silážních šťáv č.2 : 2*(11,0+5,0)*(0,75+0,25+2*0,35) 54,4

34 231943005T00 Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 6,0 m m     428,05500 0,00 Vlastní Kalkul

jímka silážních šťáv č.1 : 2*(19,25+5,5)*5,37 265,815

jímka silážních šťáv č.2 : 2*(11,0+5,0)*5,07 162,24

35 242111111R00 Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží  celých, DN 800 mm,  m 2,00000 0,00 825-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

čerpací jímka pro drenáž (bet.skruž DN800) : 

jímka silážních šťáv č.1 : 1,0 1

jímka silážních šťáv č.2 : 1,0 1

36 243571112R00 Výplň na dně studny výplň dna studny z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm,  m3 0,50266 0,00 825-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

čerpací jímka pro drenáž (bet.skruž DN800) : 

jímka silážních šťáv č.1 : 3,1416*0,4*0,4*0,5 0,25133

jímka silážních šťáv č.2 : 3,1416*0,4*0,4*0,5 0,25133

37 271531111T00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm m3 606,34000 0,00 Vlastní v2018

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

ŠP polštář fr.0-63mm : 

jímka silážních šťáv č.1 : 19,25*5,5*0,1 10,5875

jímka silážních šťáv č.2 : 11,0*5,0*0,1 5,5

senážní žlaby : 65,95*35,8*0,25 590,2525

38 271531113T00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 4-8 mm m3 126,09425 0,00 Vlastní v2018

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

ŠP polštář  fr.4-8mm : 

jímka silážních šťáv č.1 : 19,25*5,5*0,05 5,29375

nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí

vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových

příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,

z betonu nebo kameniva, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

jímka silážních šťáv č.2 : 11,0*5,0*0,05 2,75

senážní žlaby : 65,95*35,8*0,05 118,0505

39 242PC01 Demontáž čerpací jímky vč.odvozu a likvidace kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

čerpací jímka pro drenáž (bet.skruž DN800) : 

jímka silážních šťáv č.1 : 1,0 1

jímka silážních šťáv č.2 : 1,0 1

40 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 223,81600 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 29 : 221,60000*1,01 223,816

41 28611312.AR koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 30 : 2,00000*1,01 2,02

42 28611319.AR T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm kus 4,04000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 31 : 4,00000*1,01 4,04

43 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 2,04000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

čerpací jímka pro drenáž (bet.skruž DN800) : 

jímka silážních šťáv č.1 : 1,0*1,02 1,02

jímka silážních šťáv č.2 : 1,0*1,02 1,02

44 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 
kPa 3,90 mm

m2 141,32100 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

opláštění trativodů : 138,55*1,02 141,321

Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
45 380326142T08 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 201,28920 0,00 Vlastní v2018

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 - 07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

stěny : (17,85*4,1-17,25*3,5)*3,75 48,0375

strop : (17,85*4,1-4,06*0,75)*0,25 17,535

komínek - stěny : (4,56*1,25-4,06*0,75)*0,5 1,3275

komínek - strop : (4,56*1,25-0,9*0,6-0,4*0,4*2-0,4*0,8-0,4*0,863)*0,25 1,0437

C 35/45 (90 dní) – XC4, XF3, XA3 (F1.2) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - F5
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

komínek - obruba nad stropní deskou : (4,56+1,05*2)*0,2*0,2 0,2664

Mezisoučet 68,2101

jímka silážních šťáv č.2 : 

stěny : (9,6*3,6-9,0*3,0)*3,1 23,436

strop : (9,6*3,6-4,1*0,75)*0,25 7,87125

komínek - stěny : (4,6*1,25-4,1*0,75)*0,55 1,47125

komínek - strop : (4,6*1,25-0,9*0,6-0,4*0,4*2-0,4*0,8-0,4*0,863)*0,25 1,0562

komínek - obruba nad stropní deskou : (4,6+1,05*2)*0,2*0,2 0,268

Mezisoučet 34,1027

senážní žlaby : 

dno podél.kanálů : (59,7*2+53,9)*1,2*0,2 41,592

dno příč.kanálů : 35,0*1,2*0,25+12,1*1,2*0,25 14,13

Mezisoučet 55,722

senážní žlaby : 

obetonování ozubu dna (ochrana izolace a vyrovnání výšky) : 

23,5*0,2*0,9+23,5*0,7*0,1 5,875

65,5*0,2*0,6+65,5*0,7*0,3 21,615

(3,5+49,14+3,7)*0,2*0,6+(3,5+49,14+3,7)*0,7*0,2 14,6484

0,5*0,2*0,7*4 0,28

(4,2+4,16)*0,5*0,2 0,836

Mezisoučet 43,2544

46 380326143T08 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 35/45, tloušťky konstrukce přes 300 mm m3 1 436,00310 0,00 Vlastní v2018

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 - 07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

dno : 18,15*4,4*0,4 31,944

Mezisoučet 31,944

C 35/45 (90 dní) – XC4, XF3, XA3 (F1.2) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - F5
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

jímka silážních šťáv č.2 : 

dno : 9,9*3,9*0,4 15,444

Mezisoučet 15,444

senážní žlaby : 

dno - žlab 1 : 60,1*(6,1+5,4)*(0,35+0,4)/2 259,18125

dno - žlab 2 : 60,1*(5,4+5,4)*(0,35+0,4)/2 243,405

dno - žlab 3 : 27,15*(5,4+6,1)*(0,35+0,4)/2 117,08438

dno - žlab 4 : 27,55*(5,4+6,1)*(0,35+0,4)/2 118,80938

dno - vjezd : (35,0*5,0+11,9*5,0)*(0,372+0,4)/2 90,517

stěny : 22,8*4,35*0,4+59,6*(4,35+4,95)/2*0,4*2+27,55*(4,68+4,95)/2*0,4*2 367,5066

stěny : 11,6*5,075*0,4+27,55*(5,35+5,075)/2*0,4*2+4,7*5,35*0,4 148,4895

stěny zkosené : 5,0*(4,95+0,6)/2*0,4*4+5,0*(5,35+1,0)/2*0,4*1 28,55

stěny příč.kanálů : 35,0*0,4*0,4*2+12,1*0,4*0,4*2 15,072

Mezisoučet 1388,6151

47 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 3 781,25248 0,00 801-5 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 - 07 : 

POHLED.BETON : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

dno : 2*(18,15+4,4)*0,4 18,04

stěny - vně : 2*(17,85+4,1)*3,75 164,625

strop.deska - vně : 2*(17,85+4,1)*0,25 10,975

stěny - vnitř. : 2*(17,25+3,5)*3,75 155,625

strop - vnitř. : (17,25*3,5-4,06*0,75) 57,33

komínek - stěny - vně : 2*(4,56+1,25)*0,5 5,81

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Stránka 21 z 76Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

komínek - stěny - vnitř. : 2*(4,06+0,75)*0,75 7,215

komínek - strop.deska - vně : 2*(4,56+1,25)*0,25 2,905

komínek - strop - vnitř. : 4,06*0,75-0,9*0,6-0,4*0,4*2-0,4*0,8-0,4*0,863 1,5198

2*(0,9+0,6)*0,25+4*0,4*0,25*2 1,55

komínek - obruba nad stropní deskou : (4,56+1,25*2+0,2*2+1,05*2+4,16)*0,2 2,744

Mezisoučet 428,3388

jímka silážních šťáv č.2 : 

dno : 2*(9,9+3,9)*0,4 11,04

stěny - vně : 2*(9,6+3,6)*3,1 81,84

strop.deska - vně : 2*(9,6+3,6)*0,25 6,6

stěny - vnitř. : 2*(9,0+3,0)*3,1 74,4

strop - vnitř. : 9,0*3,0-4,1*0,75 23,925

komínek - stěny - vně : 2*(4,6+1,25)*0,8 9,36

komínek - stěny - vnitř. : 2*(4,1+0,75)*0,55 5,335

komínek - strop.deska - vně : 2*(4,6+1,25)*0,25 2,925

komínek - strop - vnitř. : 4,1*0,75-0,9*0,6-0,4*0,4*2-0,4*0,8-0,4*0,863 1,5498

2*(0,9+0,6)*0,25+4*0,4*0,25*2 1,55

komínek - obruba nad stropní deskou : (4,6+1,25*2+0,2*2+1,05*2+4,2)*0,2 2,76

Mezisoučet 221,2848

senážní žlaby : 

dno : 2*(65,5+35,0)*0,4 80,4

prohloubení dna pro žlab 4 : (32,65+11,6)*0,9 39,825

prohloubení dna pro podél.kanály : 59,7*0,2*2*2+53,9*0,2*2 69,32

prohloubení dna pro příč.kanály : 35,0*0,25*2+12,1*0,25*2 23,55

obetonování ozubu dna (ochrana izolace a vyrovnání výšky) : 
23,5*1,1+65,5*0,9+(3,5+49,14+3,7)*0,8+0,5*0,7*2*4

132,672

stěny : 

22,8*4,35+10,8*4,35*2+59,6*(4,35+4,95)/2*5 1578,84
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

27,55*(4,68+4,95)/2*3+10,8*4,68 448,50375

10,8*5,075+27,55*(5,35+5,075)/2*3+4,7*5,35 510,76813

stěny zkosené : 5,0*(4,95+0,6)/2*8+5,0*(5,35+1,0)/2*2+0,6*0,4*4+1,0*0,4*1 144,11

příč.kanály : 10,8*0,4*2*4 34,56

podél.kanály : 59,2*0,2*2*2+27,15*0,2*2*2 69,08

Mezisoučet 3131,62888

48 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 3 781,25248 0,00 801-5 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 47 : 3781,25248 3781,25248

49 380361005R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 1,26058 0,00 801-5 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 - 07, D.1.1.10, D.1.1.14 : 

  senážní žlaby : 

  obetonování ozubu dna (ochrana izolace a vyrovnání výšky) : 

  23,5*1,0+23,5*0,7 39,95

  65,5*0,9+65,5*0,7 104,8

  (3,5+49,14+3,7)*0,8+(3,5+49,14+3,7)*0,7 84,51

  (4,2+4,16)*0,5 4,18

  Mezisoučet 233,44

Konec provozního součtu

senážní žlaby - obetonování ozubu dna (síť d8-150/d8-150) : 233,44*5,4*0,001 1,26058

50 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 209,05503 0,00 801-5 RTS 18/ I RTS 18/ I

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
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R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.2.2.2, D.1.2.2.3 : 

  jímka silážních šťáv č.1 : 11639,86+2686,74 14326,6

  Mezisoučet 14326,6

Konec provozního součtu

jímka silážních šťáv č.1 : 14326,6*0,001 14,3266

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.2.3.2, D.1.2.3.3 : 

  jímka silážních šťáv č.2 : 6171,83+1492,27 7664,1

  Mezisoučet 7664,1

Konec provozního součtu

jímka silážních šťáv č.2 : 7664,1*0,001 7,6641

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

  senážní žlaby : 

  430,93+597,4+303,05+6144,35+3625,41 11101,14

  7468,0+4203,05+3105,0+1236,14+630,91*3 17904,92

  317,06+651,91*2+800,36*2+6156,98+3211,66 12590,24

  9466,11*2+7266,94+6904,03+9560,01+13158,91 55822,11

  6176,37+6258,33+8467,68+8986,85 29889,23

  866,83+4116,24+10226,8+3808,9+780,87 19799,64

  5744,99+3808,9*2+780,87*2+3815,47+6988,36 25728,36

  5823,45+3815,47+3808,9+780,87 14228,69

  Mezisoučet 187064,33

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

Konec provozního součtu

senážní žlaby : 187064,33*0,001 187,06433

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch 0,00
51 561301115R00 Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 300 mm m2 2 361,01000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.03, D.1.1.06, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 65,95*35,8 2361,01

52 561471120R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm m2 2 361,01000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.03, D.1.1.06, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 65,95*35,8 2361,01

53 567221120R00 Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 200 mm m2 1 807,26000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04, D.1.1.06, D.1.1.07 : 

senážní žlaby - beton mezi kanály : 

59,5*(5,7+10,0+4,8) 1219,75

26,75*(5,2+5,7) 291,575

27,15*(5,2+5,7) 295,935

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00
54 6PC01 Strojní hlazení ŽB dna žlabu m2    2 098,44000 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 - 07 : 

senážní žlaby : 

dno : 59,2*5,2*2*2+27,15*5,2*2*2+10,8*5,0*4 2012,08

příč.kanály - dno : 10,8*0,4*4 17,28

Rozrušení pláně dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláně do požadované nivelety. Zhutnění pláně. Bez dodávky pojiva.

stabilizace hydraulickým pojivem na Edef2 min.20MPa

vč.pojiva

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím

podklad ze zeminy stabilizované hydraulickým pojivem na Edef2 min.45MPa

vč.pojiva
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O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

podél.kanály - dno : 59,2*0,4*2+27,15*0,4*2 69,08

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
55 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C -/12,5 m3 187,16645 0,00 801-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

podkl.beton : 

jímka silážních šťáv č.1 : 18,45*4,7*0,07 6,07005

jímka silážních šťáv č.2 : 10,2*4,2*0,07 2,9988

senážní žlaby : 65,7*35,4*0,07 162,8046

rozš. pod příčný kanál : (35,4+12,1)*0,5*2*0,07 3,325

propojení podkl.betonů : (35,4+12,1)*0,2*(0,389+0,651)+11,6*0,2*0,9 11,968

56 631312811T02 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 35/45 m3 8,52938 0,00 Vlastní v2018

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 - 07 : 

spádový beton : 

jímka silážních šťáv č.1 : 17,25*3,5*(0,08+0,05)/2 3,92438

jímka silážních šťáv č.2 : 9,0*3,0*(0,08+0,05)/2 1,755

příčný kanál : (35,4+12,1)*0,4*0,15 2,85

57 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 5,67938 0,00 801-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

spádový beton : 17,25*3,5*(0,08+0,05)/2 3,92438

Mezisoučet 3,92438

jímka silážních šťáv č.2 : 

spádový beton : 9,0*3,0*(0,08+0,05)/2 1,755

Mezisoučet 1,755

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

C 35/45 – XC4, XF3, XA3

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

58 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,18436 0,00 801-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

spádový beton : 17,25*3,5*2,11*0,001 0,12739

Mezisoučet 0,12739

jímka silážních šťáv č.2 : 

spádový beton : 9,0*3,0*2,11*0,001 0,05697

Mezisoučet 0,05697

59 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,  m2 87,37500 0,00 801-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

penetr.nátěr pod spádový beton : 17,25*3,5 60,375

Mezisoučet 60,375

jímka silážních šťáv č.2 : 

penetr.nátěr pod spádový beton : 9,0*3,0 27

Mezisoučet 27

60 632451034R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 96,29500 0,00 801-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

na hydroizolaci strop.desky : 

jímka silážních šťáv č.1 : 17,85*4,1-4,56*1,25 67,485

včetně distančních prvků

s rozprostřením a uhlazením

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 
ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
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O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

jímka silážních šťáv č.2 : 9,6*3,6-4,6*1,25 28,81

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
61 961PCOS01 OS/01 - Prostupová tvarovka pro ukončení drenážního kontrolního potrubí v jímkách, PVC d110 

mm, vodotěsně napojeno na pojistnou hydroizolaci žlabů, D+M
kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

62 961PCOS02 OS/02 - Signální plovák v jímce č.1, plovák z potrubí PVC d 110 mm dl.1,75m + 2x víčko,, 
umístěn v potrubí PVC d 160 mm dl.2,05m, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

63 961PCOS03 OS/03 - Signální plovák v jímce č.2, plovák z potrubí PVC d 110 mm dl.1,9m + 2x víčko,, 
umístěn v potrubí PVC d 160 mm dl.2,2m, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 0,00
64 933901111R00 Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu 

a tvaru, o obsahu do 1000 m3
m3 310,10625 0,00 801-5 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 17,25*3,5*3,75 226,40625

jímka silážních šťáv č.2 : 9,0*3,0*3,1 83,7

65 931PC011 Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem, f.Illichnan BK160/2, D+M m     399,44600 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 331,546 331,546

Mezisoučet 331,546

viz.příloha D.1.2.2.2, D.1.2.2.3 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 42,7 42,7

Mezisoučet 42,7

viz.příloha D.1.2.3.2, D.1.2.3.3 : 

jímka silážních šťáv č.2 : 25,2 25,2

Mezisoučet 25,2

podrobný popis viz.příloha D.1.1.09 Výpis ostatních prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.09 Výpis ostatních prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.09 Výpis ostatních prvků

-
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

66 931PC012 Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem, f.Illichnan BK150/2, D+M m     31,35000 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 31,35 31,35

67 931PC013 Těsnění pracovní spáry pryžovým těsnícím pásem, Leschuplast A-19, D+M m     913,26400 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 913,264 913,264

68 931PC021 Těsnění dilatační spáry pryžovým pásem, ve stěně, Leschuplast D 320, D+M m     61,36800 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 61,368 61,368

69 931PC022 Těsnění dilatační spáry pryžovým pásem, Leschuplast D 320 K, D+M m     13,51800 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 13,518 13,518

70 931PC023 Těsnění dilatační spáry pryžovým pásem, ve dně, Leschuplast DA 320/30, D+M m     86,40000 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 86,4 86,4

71 931PC024 Těsnění dilatační spáry pryžovým ukončovacím pásem, Leschuplast FA 13/2/3, D+M m     10,95400 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 10,954 10,954

72 931PC031 Těsnění řízené spáry bitumenovým křížovým plechem, f.Illinan ASS-100, D+M m     36,80000 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 36,8 36,8

73 931PC032 Těsnění řízené spáry bitumenovým křížovým plechem, f.Illichnan ASS-200, D+M m     386,67000 0,00 Vlastní Kalkul

viz.příloha D.1.2.4.D1 - D24, D.1.2.4.S1-S14 : 

senážní žlaby : 386,67 386,67

74 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 319,40944 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 64 : 310,10625*1,03 319,40944

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

75 952903112R00 Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo 
kanálů

m2 2 433,52500 0,00 801-5 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 17,85*4,1 73,185

jímka silážních šťáv č.2 : 9,6*3,6 34,56

senážní žlaby : 65,7*35,4 2325,78

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
76 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 49,25700 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

stáv.bet.silniční žlab : 49,257 49,257

77 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 176,22393 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

dno stáv.silážního žlabu : ((1,676+46,421)+(2,127+48,004))/2*(11,64+11,359)/2*0,3 169,43593

stáv.jímky - zákl.deska : 

5,01*3,122*0,3 4,69237

3,465*2,016*0,3 2,09563

78 962042321R00 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového m3 1,74499 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

stáv.bet.pilíř : 3,32*0,438*1,2 1,74499

79 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 42,92736 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

bet.silniční žlab

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

viz.příloha D.1.1.02 : 

opěrné stěny stáv.silážního žlabu : (46,421+11,359+48,004)*1,4*0,2 29,61952

stáv.jímky - stěny : 

(5,01*3,122-4,61*2,722)*2,2 6,80416

(3,465*2,016-3,065*1,616)*3,2 6,50368

80 963051113R00  Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky přes 80 mm

m3 6,78800 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

stáv.jímky - strop.deska : 

5,01*3,122*0,3 4,69237

3,465*2,016*0,3 2,09563

81 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy do 0,3 m2

kus 1,00000 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

stáv.jímka - poklop : 1 1

82 767914830R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 47,00000 0,00 800-767 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

stáv.ocel.trubkové oplocení v.1,5m : 47,0 47

83 767996802R00  Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 90,00000 0,00 800-767 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

stáv.ocel.sloup el.vedení : 90,0 90

84 767999801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 200,00000 0,00 800-767 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.02 : 

stáv.ocel.trubkové oplocení v.1,5m - sloupky cca 25ks : 8,0*25 200

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

85 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 557,67856 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

76,77,78,79,80,81,82,83,84, : 

Součet: : 557,67856 557,67856

86 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 019,10708 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

76,77,78,79,80,81,82,83,84, : 

Součet: : 5019,10708 5019,10708

87 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 557,67856 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

76,77,78,79,80,81,82,83,84, : 

Součet: : 557,67856 557,67856

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
88 998142261R00 Přesun hmot pro nádrže a jímky pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství (814 4 JKSO) se 

svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - 6. místo JKSO) 
 vodorovně do 20 m

 jakýchkoliv rozměrů

t 8 162,48339 0,00 801-5 RTS 18/ I RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,28,32,33,35,36,37,38,40,43,44,45,46,47,49,50,52,53,55,56,58,59,60,75,78,79,80,83,84, : 

Součet: : 8162,48339 8162,48339

Díl: 711 Izolace proti vod ě 0,00
89 711111001RZ2 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x 

nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M
m2 96,29500 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

hydroizolace strop.desky : 

jímka silážních šťáv č.1 : 17,85*4,1-4,56*1,25 67,485

na novostavbách a změnách objektů
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

jímka silážních šťáv č.2 : 9,6*3,6-4,6*1,25 28,81

90 711112001RZ1 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně 
dodávky penetračního laku ALP

m2 28,08600 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

hydroizolace strop.desky : 

jímka silážních šťáv č.1 : 2*(17,85+4,1)*0,3+2*(4,56+1,25)*0,3 16,656

jímka silážních šťáv č.2 : 2*(9,6+3,6)*0,3+2*(4,6+1,25)*0,3 11,43

91 711131101RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky 
izolačního pásu s hadrovou vložkou

m2 129,55500 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

kluzná vrstva mezi podkl.beton a ŽB dno : 

jímka silážních šťáv č.1 : 18,45*4,7 86,715

jímka silážních šťáv č.2 : 10,2*4,2 42,84

92 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 96,29500 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

hydroizolace strop.desky : 

jímka silážních šťáv č.1 : 17,85*4,1-4,56*1,25 67,485

jímka silážních šťáv č.2 : 9,6*3,6-4,6*1,25 28,81

93 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 28,08600 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

hydroizolace strop.desky : 

jímka silážních šťáv č.1 : 2*(17,85+4,1)*0,3+2*(4,56+1,25)*0,3 16,656

jímka silážních šťáv č.2 : 2*(9,6+3,6)*0,3+2*(4,6+1,25)*0,3 11,43

94 711171559RU2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, 
tloušťky 1,5 mm

m2 2 484,30500 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

folie určená pro použití v nádržích a jímkách
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 65,3*35,0 2285,5

prohl. pro příčný kanál : 35,0*(0,5+0,7) 42

prohl. pro příčný kanál : 12,1*(0,25+0,5) 9,075

prohl. pro žlab 4 : 12,1*0,4+27,95*0,9*2 55,15

obal krajů : (23,3+65,5*2)*(0,5+0,1) 92,58

95 711172559RU2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 
1,5 mm

m2 111,26000 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 

obal krajů : (23,3+65,5*2)*0,6 92,58

obal krajů : (11,7+35,0)*0,4 18,68

96 711191171RT3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 2 484,30500 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 65,3*35,0 2285,5

prohl. pro příčný kanál : 35,0*(0,5+0,7) 42

prohl. pro příčný kanál : 12,1*(0,25+0,5) 9,075

prohl. pro žlab 4 : 12,1*0,4+27,95*0,9*2 55,15

obal krajů : (23,3+65,5*2)*(0,5+0,1) 92,58

97 711191172RT3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 2 484,30500 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 65,3*35,0 2285,5

prohl. pro příčný kanál : 35,0*(0,5+0,7) 42

vč.koutových a ukončovacích lišt

folie určená pro použití v nádržích a jímkách

vč.koutových a ukončovacích lišt
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

prohl. pro příčný kanál : 12,1*(0,25+0,5) 9,075

prohl. pro žlab 4 : 12,1*0,4+27,95*0,9*2 55,15

obal krajů : (23,3+65,5*2)*(0,5+0,1) 92,58

98 711191271RT3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 111,26000 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 

obal krajů : (23,3+65,5*2)*0,6 92,58

obal krajů : (11,7+35,0)*0,4 18,68

99 711191272RT3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 111,26000 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 

obal krajů : (23,3+65,5*2)*0,6 92,58

obal krajů : (11,7+35,0)*0,4 18,68

100 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 2 595,56500 0,00 800-713 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 65,3*35,0 2285,5

prohl. pro příčný kanál : 35,0*(0,5+0,7) 42

prohl. pro příčný kanál : 12,1*(0,25+0,5) 9,075

prohl. pro žlab 4 : 12,1*0,4+27,95*0,9*2 55,15

obal krajů : (23,3+65,5*2)*(0,5+0,1) 92,58

obal krajů : (23,3+65,5*2)*0,6 92,58

obal krajů : (11,7+35,0)*0,4 18,68

101 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě , výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-711 RTS 18/ I Indiv

102 28323209R fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,20 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m m2 2 907,03280 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

senážní žlaby : 2595,565*1,12 2907,0328

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00
103 767PCZ01 Z/01 - Otevíravý poklop se zapuštěným rámem pro zabetonování, otvor sv.velikosti 400x400 mm, 

sklolaminátový kompozit, D+M
kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

104 767PCZ02 Z/02 - Otevíravý poklop se zapuštěným rámem pro zabetonování, otvor sv.velikosti 600x900 mm, 
sklolaminátový kompozit, D+M

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

105 767PCZ03 Z/03 - Vanička kontrolního systému, vnější rozměry 500x300x300 mm, tl.stěny 2 mm, nerez ocel, 
D+M

kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

106 767PCZ04 Z/04 - Potrubí pro čerpání jímky č.1, trubka d 104x2 mm dl.5,6 m, nerez ocel, vč.kolene 90°  a 
bajonetu pro připojení potrubí fekálního vozu, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

107 767PCZ05 Z/05 - Potrubí pro čerpání jímky č.2, trubka d 104x2 mm dl.5,0 m, nerez ocel, vč.kolene 90°  a 
bajonetu pro připojení potrubí fekálního vozu, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

108 767PCZ06 Z/06 - Česle do jímky č.1, ručně stíratelné vč.hrábla a žlabu, 1600x400 mm, nerez ocel, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

109 767PCZ07 Z/07 - Česle do jímky č.2, ručně stíratelné vč.hrábla a žlabu, 1453x400 mm, nerez ocel, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

110 767PCZ08 Z/08 - Zábradlí na horních hranách senážních žlabů, v.1,1 m, žárově pozinkovaná ocel, D+M m     267,36000 0,00 Vlastní Indiv

111 767PCZ09a Z/09a - Krycí rošty podélných a příčných odtokových kanálů, 2000x540 mm, rám roštu 
žár.pozink.ocel, výplň roštu dubové hranoly, D+M

kus 104,00000 0,00 Vlastní Indiv

žlab 1+2 : 68 68

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

žlab 3+4 : 36 36

112 767PCZ09b Z/09b - Krycí rošty podélných a příčných odtokových kanálů, 1130x540 mm, rám roštu 
žár.pozink.ocel, výplň roštu dubové hranoly, D+M

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

žlab 1+2 : 2 2

113 767PCZ09c Z/09c - Krycí rošty podélných a příčných odtokových kanálů, 1080x540 mm, rám roštu 
žár.pozink.ocel, výplň roštu dubové hranoly, D+M

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

žlab 3+4 : 2 2

114 767PCZ09d Z/09d - Krycí rošty podélných a příčných odtokových kanálů, 800x540 mm, rám roštu 
žár.pozink.ocel, výplň roštu dubové hranoly, D+M

kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

žlab 1+2 : 2 2

žlab 3+4 : 2 2

115 767PCZ10 Z/10 - Lemování pro krycí rošt z ocel.profilů L 70x70x4 mm s navařenými pracnami, 
žár.pozink.ocel, D+M

m     431,24000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 0,00
116 783PC011.1 Kyselinovzdorný nátěrový systém určený pro silážní žlaby (např.PCI Bitupox SL) - dno, vč. 

přípravy podkladu
m2    2 098,44000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 - 07 : 

senážní žlaby : 

dno : 59,2*5,2*2*2+27,15*5,2*2*2+10,8*5,0*4 2012,08

příč.kanály - dno : 10,8*0,4*4 17,28

podél.kanály - dno : 59,2*0,4*2+27,15*0,4*2 69,08

117 783PC011.2 Kyselinovzdorný nátěrový systém určený pro silážní žlaby (např.PCI Bitupox SL) - svislé 
konstrukce, vč. přípravy podkladu

m2    2 088,29925 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.04 - 07 : 

senážní žlaby : 

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků

podrobný popis viz.příloha D.1.1.08 Výpis zámečnických prvků
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

stěny : 

10,8*4,35*2+59,6*(4,35+4,95)/2*4 1202,52

27,55*(4,68+4,95)/2*2+10,8*4,68 315,8505

10,8*5,075+27,55*(5,35+5,075)/2*2+4,7*5,35 367,16375

stěny zkosené : 5,0*(4,95+0,6)/2*6+5,0*(5,35+1,0)/2*1 99,125

příč.kanály - stěny : 10,8*0,4*2*4 34,56

podél.kanály - stěny : 59,2*0,2*2*2+27,15*0,2*2*2 69,08

118 783PC012.1 Kyselinovzdorný nátěrový systém na bázi technologie Xolutec (např.MasterSeal 7000 CR) - dno, 
vč. přípravy podkladu

m2    87,37500 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

dno : 17,25*3,5 60,375

Mezisoučet 60,375

jímka silážních šťáv č.2 : 

dno : 9,0*3,0 27

Mezisoučet 27

119 783PC012.2 Kyselinovzdorný nátěrový systém na bázi technologie Xolutec (např.MasterSeal 7000 CR), - 
svislé konstrukce vč. přípravy podkladu

m2    245,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

stěny : 2*(17,25+3,5)*3,75 155,625

komínek - stěny : 2*(4,06+0,75)*0,75 7,215

Mezisoučet 162,84

jímka silážních šťáv č.2 : 

stěny : 2*(9,0+3,0)*3,1 74,4

komínek - stěny : 2*(4,1+0,75)*0,8 7,76

Mezisoučet 82,16
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

120 783PC012.3 Kyselinovzdorný nátěrový systém na bázi technologie Xolutec (např.MasterSeal 7000 CR) - 
strop, vč. přípravy podkladu

m2    87,42460 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

strop : 17,25*3,5-4,06*0,75 57,33

komínek - strop : 4,06*0,75-0,9*0,6-0,4*0,4*2-0,4*0,8-0,4*0,863 1,5198

2*(0,9+0,6)*0,25+4*0,4*0,25*2 1,55

Mezisoučet 60,3998

jímka silážních šťáv č.2 : 

strop : 9,0*3,0-4,1*0,75 23,925

komínek - strop : 4,1*0,75-0,9*0,6-0,4*0,4*2-0,4*0,8-0,4*0,863 1,5498

2*(0,9+0,6)*0,25+4*0,4*0,25*2 1,55

Mezisoučet 27,0248

121 783PC013.2 Hydroizolační nátěrový systém 2x (např.PCI Pecimor F) - svislé konstrukce vč. přípravy podkladu m2    303,84500 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.1.1, D.1.1.05, D.1.1.07 : 

vnější zasypané povrchy konstrukcí : 

jímka silážních šťáv č.1 : 

stěny : 2*(17,85+4,1)*4,0 175,6

dno : 2*(18,15+4,4)*0,4 18,04

ozub dna : 18,15*4,4-17,85*4,1 6,675

Mezisoučet 200,315

jímka silážních šťáv č.2 : 

stěny : 2*(9,6+3,6)*3,35 88,44

dno : 2*(9,9+3,9)*0,4 11,04

ozub dna : 9,9*3,9-9,6*3,6 4,05

Mezisoučet 103,53
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S: 4699

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Senážní žlaby

Senážní žlaby

Celkem 0,00

814.44 zásobníky pro siláž a senáž
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

ostatní stavební akce

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113106241R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 147,54000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

B8 : 147,54 147,54

2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 1 463,09000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

B12 : 1463,09 1463,09

3 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 261,53000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

B6 : 1261,53 1261,53

4 113109420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

m2 54,02000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

B10 : 54,02 54,02

5 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 1,20000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

bourání UV : 

B16 : 1,2 1,2

6 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 1 121,17000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H1 : 1121,17 1121,17

7 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 12,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H4 : 12 12

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Komunikace

Komunikace

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Komunikace

Komunikace

8 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 30,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D4 : 30 30

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 30,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D4 : 30 30

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 6,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H5 : 6 6

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 133,17000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

odvoz výkopku na skládku : 

H7 : 1133,17 1133,17

12 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 5 665,85000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

skládka 15km : 

H7 : 1133,17*5 5665,85

13 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
 průměrném množství násypu

 do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 688,41000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H2 : 688,41 688,41

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 12,95000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Komunikace

H9 : 12,95 12,95

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 3,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D20 : 3 3

16 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 57,00000 0,00 823-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

G1 : 57 57

17 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 57,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

G4 : 57 57

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 721,02000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

A3 : 1721,02 1721,02

19 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 57,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

G1 : 57 57

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1 133,17000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H8 : 1133,17 1133,17

21 00572460R směs travní technická kg 2,94000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

G2 : 2,94 2,94

22 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 6,84000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

G3 : 6,84 6,84

23 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště m3    492,95000 0,00 Vlastní v2018

materiál na výměnu a násypy : 

H3 : 492,95 492,95

24 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 36,48000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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H10 : 36,48 36,48

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
25 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 

mm2
kus 10,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D5 : 10 10

26 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 5,05000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

D6 : 5,05 5,05

Díl: 5 Komunikace 0,00
27 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 1 721,02000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

A4 : 1721,02 1721,02

28 565171211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 100 mm

m2 1 721,02000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

A6 : 1721,02 1721,02

29 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 721,02000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

A5 : 1721,02 1721,02

30 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 15,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

E6 : 15 15

31 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 1 721,02000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

A9 : 1721,02 1721,02

32 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 721,02000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

A8 : 1721,02 1721,02

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

PS-E 0,15-0,25 kg/m2
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33 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 1 721,02000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

A7 : 1721,02 1721,02

34 597092322R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 200 mm vpust osazená do betonového lože , délky 500 mm, výšky 670 mm, zatížení A 15, 
B 125, DN 150

kus 3,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D14 : 3 3

35 597092331R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 200 mm čelo kombinované plné, -, pro výšku 265-365 mm, -, -

kus 6,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D17 : 6 6

36 597092355R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 200 mm krycí rošt můstkový litina, délky 500 mm, -, zatížení E 600, -

kus 3,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D16 : 3 3

37 597073196R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá 
šířka 100 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože,  ,  , zatížení F 900,  

m 1,50000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D18 : 1,5 1,5

38 28661100R koš kalový; PP kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

D15 : 3 3

39 28698093R nátrubek - příslušenství žlabu DN 150 kus 3,05000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

D13 : 3,05 3,05

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
40 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 10,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D8 : 10 10

41 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 5,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D10 : 5 5

příplatek ke žlabu Monoblock za únosnost lože F

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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42 877395122RT2  Montáž nalepovací odbočné tvarovky z trub z plastů včetně dodávky odbočky nalepovací
 D 400/160 mm

kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D7 : 3 3

43 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 10,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D23 : 10 10

44 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 m3 3,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

D19 : 3 3

45 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 10,15000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

D9 : 10,15 10,15

46 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,02000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

D12 : 1,02 1,02

47 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,02000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

D11 : 1,02 1,02

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
48 915491211R00 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm m 45,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

E4 : 45 45

49 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 300,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

E1 : 300 300

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 
10 cm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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50 919731114R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm m 20,10000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

B15 : 20,1 20,1

51 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 27,80000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

B14 : 27,8 27,8

52 592162117R přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní kus 90,90000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

E5 : 90,9 90,9

53 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 210,08000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

E2 : 210,08 210,08

54 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 92,92000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

B3 : 92,92 92,92

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 0,00
55 935112111R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 

příkopových tvárnic, šířky do 500 mm
m 116,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

F1 : 116 116

56 59227516R žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm kus 234,32000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

F2 : 234,32 234,32

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
57 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží
 plochy do 0,3 m2

kus 3,00000 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

B20 : 3 3

58 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 303,47000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

na skládku

Stránka 47 z 76Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4699

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Komunikace

Komunikace

H11 : 303,47 303,47

59 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1 287,52000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H12 : 1287,52 1287,52

60 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 248,58000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

skládka 15km : 

H11 : 303,47*14 4248,58

61 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 63,27000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H13 : 63,27 63,27

62 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 126,54000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

skládka 15km : 

H13 : 63,27*2 126,54

63 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 643,76000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

C6 : 643,76 643,76

64 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 2,78000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

B22 : 2,78 2,78

65 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 89,20000 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

H15 : 89,2 89,2

66 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 277,54000 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

H14 : 277,54 277,54

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
67 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 3 062,94487 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

na meziskládku a zpět

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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S: 4699

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Komunikace

Komunikace

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,5
6, : 
Součet: : 3062,94487 3062,94487

Celkem 0,00

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

JKSO:

vodorovně do 200 m
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S: 4699

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 9,31681 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stáv.kanalizace : 

bet.DN300 : 3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)*(75,0+50,0) 9,31681

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,62129 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.3.8 : 

  uliční vpust UV4 : 1,225/3*(2,2*1,5+(2,2*1,5*4,65*3,95)^(1/2)+4,65*3,95) 12,02661

  Mezisoučet 12,02661

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 80% : 12,02661*0,80 9,62129

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,88639 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hor.tř.III - 80% : 

lepivost - 30% : 12,02661*0,80*0,30 2,88639

4 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,40532 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hor.tř.IV - 20% : 12,02661*0,20 2,40532

5 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,72160 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 4699

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

hor.tř.IV - 20% : 

lepivost - 30% : 12,02661*0,20*0,30 0,7216

6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 190,88878 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  stoka A : 

  KT DN300 : 

  2,96*1,15*(0,97+1,0)/2 3,35294

  5,84*1,15*(1,0+1,04)/2 6,85032

  41,0*1,15*(1,04+0,97)/2 47,38575

  Š1 (atyp.) : 1,55*2,8*2,8-2,8/2*1,15*0,97 10,5903

  Š2 : 1,32*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,0-2,6/2*1,15*1,0 5,9332

  Š3 : 1,36*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,04-2,6/2*1,15*1,04 6,084

  Š4 : 1,29*2,6*2,6-2,6/2*1,15*0,97 7,27025

  stoka B : 

  KT DN300 : 

  15,3*1,15*(0,95+0,85)/2 15,8355

  50,65*1,15*(0,85+1,09)/2 56,50008

  Š5 (atyp.) : 1,64*2,8*2,8-2,8/2*1,15*0,95 11,3281

  Š6 : 1,17*2,6*2,6-2,6/2*1,15*0,85-2,6/2*1,15*0,85 5,3677

  Š7 : 1,41*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,09 7,90205

  stoka C : 

  KT DN300 : 33,0*1,15*(1,33+1,05)/2 45,1605

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4699

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

  Š8 (atyp.) : 1,37*2,8*2,8-2,8/2*1,15*1,05 9,0503

  Mezisoučet 238,61099

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 80% : 238,61098*0,80 190,88878

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 57,26664 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hor.tř.III - 80% : 

 lepivost - 30% : 238,61098*0,80*0,30 57,26664

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 47,72220 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hor.tř.IV - 20% : 238,61098*0,20 47,7222

9 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 14,31666 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hor.tř.IV - 20% : 

lepivost - 30% : 238,61098*0,20*0,30 14,31666

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 13,00816 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  přípojka PS1 : 

  KT DN200 : 1,8*1,1*1,13 2,2374

  přípojka PD1 : 

  PVC DN150 : 1,45*1,1*1,1 1,7545

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 4699

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

  přípojka PD2 : 

  PVC DN150 : 2,15*1,1*1,07 2,53055

  přípojka PD3 : 

  PVC DN150 : 1,05*1,1*0,77 0,88935

  přípojka PD4 : 

  PVC DN150 : 1,9*1,1*1,24 2,5916

  přípojka PD5 : 

  PVC DN150 : 1,9*1,1*1,12 2,3408

  přípojka PD6 : 

  PVC DN150 : 4,0*1,1*0,89 3,916

  Mezisoučet 16,2602

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 80% : 16,2602*0,80 13,00816

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 3,25204 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hor.tř.IV - 20% : 16,2602*0,20 3,25204

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 273,22110 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stoka A : 

5,84*2*(1,0+1,04)/2 11,9136

41,0*2*(1,04+0,97)/2 82,41

Š1 (atyp.) : 1,55*4*2,8-2*2,8/2*0,97-1,15*0,97 13,5285

Š2 : 1,32*4*2,6-2*2,6*1,0-2*1,15*1,0 6,228

Š3 : 1,36*4*2,6-2*2,6*1,04-2*1,15*1,04 6,344

Š4 : 1,29*4*2,6-2*2,6/2*0,97-1,15*0,97 9,7785

stoka B : 

Š5 (atyp.) : 1,64*4*2,8-2*2,8/2*0,95-1,15*0,95 14,6155

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4699

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

Š6 : 1,17*4*2,6-2*2,6*0,85-2*1,15*0,85 5,793

Š7 : 1,41*4*2,6-2*2,6/2*1,09-1,15*1,09 10,5765

stoka C : 

KT DN300 : 33,0*2*(1,33+1,05)/2 78,54

Š8 (atyp.) : 1,37*4*2,8-2,8/2*1,05-1,15*1,05 12,6665

přípojka PS1 : 

KT DN200 : 1,8*2*1,13 4,068

přípojka PD1 : 

PVC DN150 : 1,45*2*1,1 3,19

přípojka PD2 : 

PVC DN150 : 2,15*2*1,07 4,601

přípojka PD4 : 

PVC DN150 : 1,9*2*1,24 4,712

přípojka PD5 : 

PVC DN150 : 1,9*2*1,12 4,256

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 273,22110 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 11 : 273,22110 273,2211

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 147,59230 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

nepaž.jáma (objem do 100m3) - 100% : 12,02661 12,02661

rýha - 50% : 238,61098*0,50 119,30549

rýha do 100m3 - 100% : 16,2602 16,2602

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 9,31681 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

suť : 9,31681 9,31681

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 4699

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 266,89779 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

nepotřebná zemina : 

vytěžená zemina : 238,61098+16,2602+12,02661 266,89779

17 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 9,31681 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

suť : 9,31681 9,31681

18 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 334,48895 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

skládka 15km : 

nepotřebná zemina : 

vytěžená zemina : (238,61098+16,2602+12,02661)*5 1334,48895

19 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 46,58405 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

skládka 15km : 

suť : 9,31681*5 46,58405

20 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 88,44386 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

vytěžená zemina : 238,61098+16,2602+12,02661 266,89779

vytlačená zemina : 

sedl.lože+obet.+obsyp+potrubí : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 4699

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

KT DN300 : 

stoka A : -49,8*1,15*(0,1+0,355+0,15+0,3) -51,82935

stoka B : -65,95*1,15*(0,1+0,355+0,15+0,3) -68,63746

stoka C : -33,0*1,15*(0,1+0,355+0,15+0,3) -34,34475

KT DN200 : 

přípojka PS1 : -1,8*1,1*(0,1+0,242+0,15+0,3) -1,56816

lože+obsyp+potrubí : 

PVC DN150 : 

přípojka PD1 : -1,45*1,1*(0,1+0,15+0,3) -0,87725

přípojka PD2 : -2,15*1,1*(0,1+0,15+0,3) -1,30075

přípojka PD3 : -1,05*1,1*(0,1+0,15+0,3) -0,63525

přípojka PD4 : -1,9*1,1*(0,1+0,15+0,3) -1,1495

přípojka PD5 : -1,9*1,1*(0,1+0,15+0,3) -1,1495

přípojka PD6 : -4,0*1,1*(0,1+0,15+0,3) -2,42

šachty, UV4 : 

ŠP polštář : -9,18068 -9,18068

podkl.beton : -2,1715 -2,1715

Š1 (atyp.) : -3,1416*0,75*0,75*(1,55-0,15-0,1-0,1-0,355-0,15-0,3) -0,69802

Š2 : -3,1416*0,62*0,62*(1,32-0,15-0,1-0,1-0,355-0,15-0,3) -0,19926

Š3 : -3,1416*0,62*0,62*(1,36-0,15-0,1-0,1-0,355-0,15-0,3) -0,24756

Š4 : -3,1416*0,62*0,62*(1,29-0,15-0,1-0,1-0,355-0,15-0,3) -0,16303

Š5 (atyp.) : -3,1416*0,75*0,75*(1,64-0,15-0,1-0,1-0,355-0,15-0,3) -0,85707

Š6 : -3,1416*0,62*0,62*(1,17-0,15-0,1-0,1-0,355-0,15-0,3) -0,01811

Š7 : -3,1416*0,62*0,62*(1,41-0,15-0,1-0,1-0,355-0,15-0,3) -0,30795

Š8 (atyp.) : -1,5*1,5*(1,37-0,15-0,1-0,1-0,355-0,15-0,3) -0,48375

uliční vpust UV4 : -(1,0*0,75+1,7*0,25)*(1,225-0,15-0,1-0,1-0,242-0,15-0,3) -0,21503

21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 76,02984 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I
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KT DN300 : 

stoka A : 49,8*(1,15*0,3+0,575*0,208/2*2) 23,13708

stoka B : 65,95*(1,15*0,3+0,575*0,208/2*2) 30,64037

stoka C : 33,0*(1,15*0,3+0,575*0,208/2*2) 15,3318

KT DN200 : 

přípojka PS1 : 1,8*(1,1*0,3+0,55*0,1655/2*2) 0,75785

Mezisoučet 69,8671

PVC DN150 : 

přípojka PD1 : 1,45*1,1*(0,15+0,3) 0,71775

přípojka PD2 : 2,15*1,1*(0,15+0,3) 1,06425

přípojka PD3 : 1,05*1,1*(0,15+0,3) 0,51975

přípojka PD4 : 1,9*1,1*(0,15+0,3) 0,9405

přípojka PD5 : 1,9*1,1*(0,15+0,3) 0,9405

přípojka PD6 : 4,0*1,1*(0,15+0,3) 1,98

Mezisoučet 6,16275

22 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 266,89779 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

nepotřebná zemina : 

Položka pořadí 14 : 266,89779 266,89779

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 20,49698 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

suť : 9,31681*2,2 20,49698

24 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 11,43418 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

obsyp potrubí ŠP (PVC potrubí) : 6,16275*1,67*1,1*1,01 11,43418

25 58337331R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B t 129,62930 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

obsyp potrubí ŠP (KT potrubí) : 69,86709*1,67*1,1*1,01 129,6293

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

frakce max.16 mm (podíl zrn frakce 8-16 mm do 10%)

frakce max.20 mm
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26 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    98,26113 0,00 Vlastní Indiv

zásyp v MK dovez.mat. : 88,44386*1,1*1,01 98,26113

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
27 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 9,18068 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

stoka A : 

Š1 (atyp.) : 2,8*2,8*0,15 1,176

Š2 : 2,6*2,6*0,15 1,014

Š3 : 2,6*2,6*0,15 1,014

Š4 : 2,6*2,6*0,15 1,014

stoka B : 

Š5 (atyp.) : 2,8*2,8*0,15 1,176

Š6 : 2,6*2,6*0,15 1,014

Š7 : 2,6*2,6*0,15 1,014

stoka C : 

Š8 (atyp.) : 2,8*2,8*0,15 1,176

UV4 : 0,15/3*(2,2*1,5+(2,2*1,5*2,5*1,8)^(1/2)+2,5*1,8) 0,58268

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
28 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 0,37562 0,00 801-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7, D.3.8 : 

dobetonování zhlaví : 

Š1 (stoka A) : 3,1416*1,25*(0,15+0,25)/2*0,15 0,11781

Š5 (stoka B) : 3,1416*1,25*(0,15+0,25)/2*0,15 0,11781

Š8 (stoka C) : (1,5*1,5-1,0*1,0)*0,08 0,1

uliční vpust UV4 : (1,0*0,75-0,5*0,5)*0,08 0,04

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00

se zřízením a odstraněním bednění

C 30/37 XA1, XC4, XF3
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29 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,36950 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

PVC DN150 : 

přípojka PD1 : 1,45*1,1*0,1 0,1595

přípojka PD2 : 2,15*1,1*0,1 0,2365

přípojka PD3 : 1,05*1,1*0,1 0,1155

přípojka PD4 : 1,9*1,1*0,1 0,209

přípojka PD5 : 1,9*1,1*0,1 0,209

přípojka PD6 : 4,0*1,1*0,1 0,44

30 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.9 : 

Š2 (stoka A) : 

63/8 : 1 1

Š4 (stoka A) : 

63/4 : 1 1

31 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.9 : 

Š3 (stoka A) : 

63/12 : 1 1

32 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 2,17150 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Š prefa DN1000 (Š2, Š3, Š4, Š6, Š7) : 1,5*1,5*0,1*5 1,125

Š atyp. (Š1, Š5, Š8) : 1,7*1,7*0,1*3 0,867

UV4 : (1,3*1,1+0,45*0,5+1,4*0,1)*0,1 0,1795

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

frakce max.16 mm (podíl zrn frakce 8-16 mm do 10%)
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33 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 29,75492 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN300 - sedlo 120° : 

stoka A : 49,8*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 9,86034

stoka B : 65,95*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 13,05802

stoka C : 33,0*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 6,53396

Mezisoučet 29,45233

KT DN200 - sedlo 120° : 

přípojka PS1 : 1,8*(1,1*0,161-0,121*0,121*0,6142) 0,30259

Mezisoučet 0,30259

34 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 Vlastní v2018

63/4 : 1*1,01 1,01

35 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

63/8 : 1*1,01 1,01

36 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 Vlastní v2018

63/12 : 1*1,01 1,01

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
37 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,  m2 4,71240 0,00 801-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6 : 

dobetonování zhlaví : 

Š1 (stoka A) : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)+3,1416*1,25*0,35 2,3562

Š5 (stoka B) : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)+3,1416*1,25*0,35 2,3562

Díl: 8 Trubní vedení 0,00

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

s rozprostřením a uhlazením

adhezní můstek
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38 831352121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
200 mm

m 1,80000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN200 : 

přípojka PS1 : 1,8 1,8

39 831372121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
300 mm

m 148,75000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN300 : 

stoka A : 49,8 49,8

stoka B : 65,95 65,95

stoka C : 33,0 33

40 837371221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 300 mm kus 5,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN300/200 : 

přípojka PS1 : 1 1

Mezisoučet 1

KT DN300/150 : 

přípojka PD1 : 1 1

přípojka PD2 : 1 1

přípojka PD4 : 1 1

přípojka PD5 : 1 1

Mezisoučet 4

41 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7 : 

zkrácená trouba s hrdlem DN 150 : 

Š1 (stoka A) : 1 1

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
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Š5 (stoka B) : 1 1

Š8 (stoka C) : 1 1

42 837352221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN200 - K 30° : 1 1

KT DN200 - K 45° : 1 1

Mezisoučet 2

viz.příloha D.3.8 : 

zkrácená trouba bez hrdla DN 200 : 

uliční vpust UV4 : 1 1

43 837372221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 300 mm kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7 : 

zkrácená trouba s hrdlem DN 300 : 

Š1 (stoka A) : 1 1

Š5 (stoka B) : 1 1

Š8 (stoka C) : 1 1

44 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 18,45000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

PVC DN150 : 

přípojka PD1 : 1,45+1,0 2,45

přípojka PD2 : 2,15+1,0 3,15

přípojka PD3 : 1,05+1,0 2,05

přípojka PD4 : 1,9+1,0 2,9

přípojka PD5 : 1,9+1,0 2,9

přípojka PD6 : 4,0+1,0 5

45 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 19,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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PVC DN150 - K 90° : 

přípojka PD1 : 1 1

přípojka PD2 : 1 1

přípojka PD3 : 1 1

přípojka PD4 : 1 1

přípojka PD5 : 1 1

přípojka PD6 : 1 1

Mezisoučet 6

PVC DN150 - K 45° : 

přípojka PD2 : 1 1

přípojka PD4 : 1 1

přípojka PD5 : 1 1

Mezisoučet 3

PVC DN150 - K 30° : 

přípojka PD1 : 1 1

přípojka PD2 : 1 1

přípojka PD3 : 1 1

přípojka PD4 : 1 1

přípojka PD5 : 1 1

přípojka PD6 : 1 1

Mezisoučet 6

přechod PVC/KT DN150 : 

přípojka PD1 : 1 1

přípojka PD2 : 1 1

přípojka PD4 : 1 1

přípojka PD5 : 1 1

v otevřeném výkopu,
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Mezisoučet 4

46 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 20,25000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN200 : 

přípojka PS1 : 1,8 1,8

Mezisoučet 1,8

PVC DN150 : 

přípojka PD1 : 1,45+1,0 2,45

přípojka PD2 : 2,15+1,0 3,15

přípojka PD3 : 1,05+1,0 2,05

přípojka PD4 : 1,9+1,0 2,9

přípojka PD5 : 1,9+1,0 2,9

přípojka PD6 : 4,0+1,0 5

Mezisoučet 18,45

47 892581111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 300 mm

m 148,75000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN300 : 

stoka A : 49,8 49,8

stoka B : 65,95 65,95

stoka C : 33,0 33

48 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 200 mm

úsek 7,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN200 : 

přípojka PS1 : 1 1

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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Mezisoučet 1

PVC DN150 : 

přípojka PD1 : 1 1

přípojka PD2 : 1 1

přípojka PD3 : 1 1

přípojka PD4 : 1 1

přípojka PD5 : 1 1

přípojka PD6 : 1 1

Mezisoučet 6

49 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 300 mm

úsek 6,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN300 : 

stoka A : 3 3

stoka B : 2 2

stoka C : 1 1

50 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 8,00000 0,00 Vlastní v2018

Š prefa DN1000 (Š2, Š3, Š4, Š6, Š7) : 5 5

Š atyp. (Š1, Š5, Š8) : 3 3

51 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 148,75000 0,00 Vlastní v2018

KT DN300 : 

stoka A : 49,8 49,8

stoka B : 65,95 65,95

stoka C : 33,0 33

52 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 148,75000 0,00 Vlastní v2018

KT DN300 : 

stoka A : 49,8 49,8

vodou nebo vzduchem,
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stoka B : 65,95 65,95

stoka C : 33,0 33

53 894201161R00  Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm 
 z betonu  vodostavebního třídy V 4 - C 25/30

m3 1,96029 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7, D.3.8 : 

dno : 

Š1 (stoka A) : 3,1416*0,75*0,75*0,3 0,53015

Š5 (stoka B) : 3,1416*0,75*0,75*0,3 0,53015

Š8 (stoka C) : 1,5*1,5*0,3 0,675

uliční vpust UV4 : 1,0*0,75*0,3 0,225

54 894204161R00  Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet 
 z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm

m3 0,68485 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7 : 

výplňový beton : 

Š1 (stoka A) : 3,1416*0,5*0,5*0,35 0,27489

-3,1416*0,2*0,2/2*1,0-3,1416*0,15*0,15/2*0,3-3,1416*0,075*0,075/2*0,3 -0,07609

Š5 (stoka B) : 3,1416*0,5*0,5*0,35 0,27489

-3,1416*0,2*0,2/2*0,5-3,1416*0,15*0,15/2*0,5-3,1416*0,075*0,075/2*0,5 -0,05351

Š8 (stoka C) : 1,0*1,0*0,3-3,1416*0,15*0,15/2*1,0 0,26466

55 894302161R00  Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm 
 z betonu  vodostavebního třídy V 4 -  C 25/30

m3 3,48286 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

ŽB C 30/37 XA1, XC4, XF3

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

C 30/37 XA1, XC4, XF3

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

ŽB C 30/37 XA1, XC4, XF3
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soustava / 
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Kanalizace

Kanalizace

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7, D.3.8 : 

stěny : 

Š1 (stoka A) : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,65 0,63814

Š5 (stoka B) : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,7 0,68723

Š8 (stoka C) : (1,5*1,5-1,0*1,0)*1,01 1,2625

uliční vpust UV4 : 1,7*1,4*0,25+(1,0*0,75-0,5*0,5)*0,6 0,895

56 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 7,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.9 : 

zákrytová deska 100/63 : 

Š2, Š3, Š4 (stoka A) : 3 3

Š6, Š7 (stoka B) : 2 2

Š atyp. Š1 (stoka A) : 1 1

Š atyp. Š5 (stoka B) : 1 1

57 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 5,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.9 : 

kompaktní dno 1000/625 : 

Š2, Š3 (stoka A) : 2 2

Mezisoučet 2

kompaktní dno 1000/675 : 

Š4 (stoka A) : 1 1

Š6, Š7 (stoka B) : 2 2

Mezisoučet 3

58 894502101R00  Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
 prvoúhlých, jednostranné

m2 2,55000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

na kroužek,

na kroužek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

viz.příloha D.3.7, D.3.8 : 

dno : 

Š8 (stoka C) : 4*1,5*0,3 1,8

uliční vpust UV4 : (1,0+2*0,75)*0,3 0,75

59 894502201R00  Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
 prvoúhlých, oboustranné

m2 16,86000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.7, D.3.8 : 

stěny : 

Š8 (stoka C) : 4*1,5*1,01+4*1,0*1,01 10,1

uliční vpust UV4 : (1,7+0,25*2+0,5+0,2)*1,4+(1,0+2*0,75)*0,6+4*0,5*0,6 6,76

60 894502301R00  Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
 kruhových, jednostranné

m2 2,82744 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6 : 

mon.dno : 

Š1 (stoka A) : 2*3,1416*0,75*0,3 1,41372

Š5 (stoka B) : 2*3,1416*0,75*0,3 1,41372

61 894502401R00  Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
 kruhových, oboustranné

m2 10,60290 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6 : 

mon.dno - stěny : 

Š1 (stoka A) : 2*3,1416*(0,75+0,5)*0,65 5,1051

Š5 (stoka B) : 2*3,1416*(0,75+0,5)*0,7 5,4978

62 894607112R00 Výztuž šachet z betonářské oceli BSt 500 S t 0,21598 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7, D.3.8 : 

  atyp.šachta : 

  dno : 

  Š1 (stoka A) : 3,1416*0,75*0,75*2 3,5343
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Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

  Š5 (stoka B) : 3,1416*0,75*0,75*2 3,5343

  Š8 (stoka C) : 1,5*1,5*2 4,5

  uliční vpust UV4 : 1,0*0,75*2 1,5

  stěny : 

  Š1 (stoka A) : 2*3,1416*(0,75+0,5)*0,95 7,4613

  Š5 (stoka B) : 2*3,1416*(0,75+0,5)*1,0 7,854

  Š8 (stoka C) : (4*1,5+4*1,0)*1,31 13,1

  uliční vpust UV4 : 1,7*1,4*2+(1,0+2*0,75+3*0,5)*0,6 7,16

  Mezisoučet 48,6439

Konec provozního součtu

atyp.šachta - výztuž sítí 6/100 mm : 48,6439*4,44*0,001 0,21598

63 894701101R00 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad 
 žlábků stokových

 poloměru 125 mm

m 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6 : 

Š1 (stoka A) : 0,5 0,5

Š5 (stoka B) : 0,5 0,5

64 894701201R00 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad 
 žlábků stokových

 poloměru 150 mm

m 2,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7 : 

Š1 (stoka A) : 0,5 0,5

Š5 (stoka B) : 0,5 0,5

Š8 (stoka C) : 1,0 1

lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,

lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,
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65 894701401R00 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad 
 žlábků stokových

 poloměru 200 mm

m 1,50000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6 : 

Š1 (stoka A) : 1,0 1

Š5 (stoka B) : 0,5 0,5

66 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 7,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.9 : 

poklop lit.D400 : 

Š2, Š3, Š4 (stoka A) : 3 3

Š6, Š7 (stoka B) : 2 2

Š atyp. Š1 (stoka A) : 1 1

Š atyp. Š5 (stoka B) : 1 1

67 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.7 : 

čtvercový poklop lit.D400 : 

Š8 (stoka C) : 1 1

68 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.8 : 

mříž 500x500 : 

uliční vpust UV4 : 1 1

69 899521211RT1 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová osazovaná do vynechaných otvorů kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.7 : 

Š8 (stoka C) : 2 2

70 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 m3 22,36996 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,

včetně rámů a košů na bahno,
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stoka A (KT DN300) : 

obet. : 49,8*(1,15*0,416-0,575*0,208/2*2) 17,86824

potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*49,8 -4,92921

sedl.lože 120° : -49,8*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -9,86034

Mezisoučet 3,07869

stoka B (KT DN300) : 

obet. : 65,95*(1,15*0,416-0,575*0,208/2*2) 23,66286

potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*65,95 -6,52773

sedl.lože 120° : -65,95*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -13,05802

Mezisoučet 4,0771

stoka C (KT DN300) : 

obet. : 33,0*(1,15*0,416-0,575*0,208/2*2) 11,8404

potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*33,0 -3,26634

sedl.lože 120° : 33,0*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 6,53396

Mezisoučet 15,10802

přípojka PS1 (KT DN200) : 

obet. : 1,8*(1,1*0,331-0,55*0,1655/2*2) 0,49154

potrubí : -3,1416*0,121*0,121*1,8 -0,08279

sedl.lože 120° : -1,8*(1,1*0,161-0,121*0,121*0,6142) -0,30259

Mezisoučet 0,10615

71 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 19,00350 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

PVC DN150 : 18,45*1,03 19,0035

72 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 6,09000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

PVC DN150 - K 30° : 6*1,015 6,09

73 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

PVC DN150 - K 45° : 3*1,015 3,045

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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74 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 6,09000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

PVC DN150 - K 90° : 6*1,015 6,09

75 552PC011 poklop šachtový kruhový; tvárná litina; D 625 mm; zatížení D 400; h=100 mm kus 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

poklop lit.D400 : 7 7

76 552PC012 poklop šachtový čtvercový; tvárná litina; 1000x1000 mm; zatížení D 400; h=80 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

poklop lit.D400 : 1 1

77 552PC013 mříž s rámem čtvercová; tvárná litina; 500x500 mm; zatížení D 400; h=80 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

mříž 500x500 : 1 1

78 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 7,07000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

zákrytová deska 100/63 : 7*1,01 7,07

79 59224366.NT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 625 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 0,00 Vlastní RTS 18/ I

dno 1000/625 : 2*1,01 2,02

80 59224366.PT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 300 mm; h = 675 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 0,00 Vlastní RTS 18/ I

dno 1000/675 : 3*1,01 3,03

81 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Š2, Š3, Š4 (stoka A) : 3 3

Š6, Š7 (stoka B) : 2 2

82 59710633R trouba kameninová DN 200,0 mm; l = 1000,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m m 1,82700 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN200 : 1,8*1,015 1,827

83 59710699.AR trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m m 150,98125 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN300 : 148,75*1,015 150,98125

84 59710802.AR trouba kameninová hrdlová, vtok, odtok; zkrácená; DN 150,0 mm; l = 350,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m

kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7 : 

zkrácená trouba s hrdlem DN 150 : 
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Š1 (stoka A) : 1*1,015 1,015

Š5 (stoka B) : 1*1,015 1,015

Š8 (stoka C) : 1*1,015 1,015

85 59710808.AR trouba kameninová hrdlová, vtok, odtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 350,0 mm; třída 160; spoj 
C; FN 48 kN/m

kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7 : 

zkrácená trouba s hrdlem DN 300 : 

Š1 (stoka A) : 1*1,015 1,015

Š5 (stoka B) : 1*1,015 1,015

Š8 (stoka C) : 1*1,015 1,015

86 59710832.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 200,0 mm; l = 600,0 mm; třída 200; spoj F; FN 40 kN/m kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

viz.příloha D.3.8 : 

zkrácená trouba bez hrdla DN 200 : 

uliční vpust UV4 : 1*1,015 1,015

87 59710947.A1R oblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN200 - K 30° : 1*1,015 1,015

88 59710947.A2R oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

KT DN200 - K 45° : 1*1,015 1,015

89 59711549R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 
48 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

KT 300/150 : 3*1,015 3,045

90 597115505R odbočka kameninová hrdlová kolmá; 90,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; 
FN 48 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

KT 300/150 : 1*1,015 1,015

91 59711553R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 
200; FN 48 kN/m; FN2 40 kN/m

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

KT 300/200 : 1*1,015 1,015

92 597PC011 Materiálový přechod kanal. PVC-kamenina DN150 mm kus 4,06000 0,00 Vlastní Indiv
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přechod PVC/KT DN150 : 4*1,015 4,06

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
93 970PC01 Bedněný prostup 600/600 ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí KT DN300, vč. utěsnění dobetonováním 

a bobtnavým tmelem
kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.3.7 : 

Š8 (stoka C) : 1 1

94 970PC02 Bedněný prostup 450/450 ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí KT DN150, vč. utěsnění dobetonováním 
a bobtnavým tmelem

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.3.7 : 

Š8 (stoka C) : 1 1

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 0,00
95 931961115T00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm m2 2,11500 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.3.7 : 

Š8 (stoka C) : 

mezi šachtu a nový objekt senážních žlabů : 1,5*1,41 2,115

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
96 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 506,01136 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,49,53,54,55,58,59,60,61,
62,63, : 
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95, : 

Součet: : 506,01136 506,01136

Díl: 783 Nátěry 0,00

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

vč. přesunu hmot

vč. přesunu hmot
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

97 783851212T01 dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky 
odolný, pružný se schopností překlenování trhlin, vhodný pro nádrže ČOV a trvalý styk s odpadní 
vodou.

m2 13,53153 0,00 Vlastní v2018

viz.příloha D.3.5, D.3.6, D.3.7 : 

atyp.šachta : 

dno : 

Š1 (stoka A) : 3,1416*0,5*0,5-1,0*0,4-0,3*0,3-0,3*0,15 0,2504

2*3,1416*0,2/2*1,0+2*3,1416*0,15/2*0,3+2*3,1416*0,075/2*0,3 0,84038

Š5 (stoka B) : 3,1416*0,5*0,5-0,5*0,4-0,5*0,3-0,5*0,15 0,3604

2*3,1416*0,2/2*0,5+2*3,1416*0,15/2*0,5+2*3,1416*0,075/2*0,5 0,66759

Š8 (stoka C) : 1,0*1,0-1,0*0,3 0,7

2*3,1416*0,15/2*1,0 0,47124

stěny : 

Š1 (stoka A) : 2*3,1416*0,5*0,7 2,19912

Š5 (stoka B) : 2*3,1416*0,5*0,75 2,3562

Š8 (stoka C) : 4*1,0*1,01 4,04

strop : 

Š1 (stoka A) : 3,1416*(0,5*0,5-0,3*0,3)+2*3,1416*0,3*0,17 0,8231

Š5 (stoka B) : 3,1416*(0,5*0,5-0,3*0,3)+2*3,1416*0,3*0,17 0,8231

Celkem 0,00

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 m potrubí z trub kameninových

ostatní stavební akce

JKSO:

pružný se schopností překlenování trhlin, vhodný pro nádrže ČOV a trvalý styk s odpadní vodou.

Vč. řádné přípravy podkladu dle výrobce

Stránka 75 z 76Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4699

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Senážní žlaby Šenov u Nového Jíčína

Kanalizace

Kanalizace

Stránka 76 z 76Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


