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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: rekonstrukce pavilonu 15 VFU v Brně

Objekt: rekonstrukce

Část:

JKSO: 

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV   7 658 472,83

1 Zemní práce   136 054,95

2 Zakládání   201 540,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   62 933,30

4 Vodorovné konstrukce   140 105,90

5 Komunikace pozemní   49 032,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   4 495 805,25

8 Trubní vedení   130 496,47

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 116 893,38

997 Přesun sutě   1 207 150,04

998 Přesun hmot   118 461,54

PSV Práce a dodávky PSV   11 210 319,51

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   694 960,86

713 Izolace tepelné   2 199 596,66

714 Zřízení akustických a bezpečnostních opatření 42 275,52

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   1 284,00

762 Konstrukce tesařské   993 302,13

763 Konstrukce suché výstavby   1 221 537,29

764 Konstrukce klempířské 157 088,40

766 Konstrukce truhlářské   201 750,00

767 Konstrukce zámečnické 46 252,41

771 Podlahy z dlaždic   382 100,55

773 Podlahy z litého teraca   271 408,66

775 Podlahy skládané   74 618,24

776 Podlahy povlakové 1 227 339,77

781 Dokončovací práce - obklady   1 240 743,01

783 Dokončovací práce - nátěry 2 377,50

784 Dokončovací práce - malby a tapety   233 795,26

999 Osttní 2 219 889,25

Celkem 18 868 792,34

Vzduchotechnika

Elektro

Vytápění

Zdravotechnika

Celkem 0,00

Celkem 18 868 792,34



Stavba:   rekonstrukce pavilonu 15 VFU v Brně

Objekt:   rekonstrukce

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11.09.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV   7 658 472,83 405,967

1 Zemní práce   136 054,95 0,000

R 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových 

dlaždic ručně   
m2 72,000 39,00 2 808,00 

Odstranění stávajícího chodníku   

60*1.2   72,000

Součet   72,000

R 113107011
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech 

ručně   
m2 72,000 28,50 2 052,00 

Odstranění stávajícího chodníku   

60*1.2   72,000

Součet   72,000

R 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech 

ručně   
m2 72,000 37,40 2 692,80 

Odstranění stávajícího chodníku   

60*1.2   72,000

Součet   72,000

R 132101201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2   m3 253,296 172,00 43 566,91 

Výkop sokl   

0.832*153+126   253,296

Součet   253,296

R 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4   
m3 146,366 250,00 36 591,50 

Výkop sokl   

253.296-106.93   146,366

Součet   146,366

R 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   
m3 1 463,660 15,70 22 979,46 

Výkop sokl   

uvažovaná vzdálenost 20km => dodatečných 10km   

146.366*10   1 463,660

Součet   1 463,660

R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 146,366 67,50 9 879,71 

Výkop sokl   

253.296-106.93   146,366

Součet   146,366

R 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 146,366 16,30 2 385,77 

Výkop sokl   

253.296-106.93   146,366

Součet   146,366

R 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 106,929 122,50 13 098,80 

Výkop sokl   

0.832*153-0.832*153*0.16   106,929

Součet   106,929

2 Zakládání   201 540,00 2,422

R 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a 

kotev tlakem do 4,5 MPa   
hod 4,500 4 720,00 21 240,00 0,00015 0,001

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

9*0.5   4,500

Součet   4,500

R 283111111 Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 80 mm   m 15,000 2 800,00 42 000,00 0,03285 0,493

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

3*5   15,000

Součet   15,000

R 283111211 Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 80 mm   m 30,000 2 990,00 89 700,00 0,04015 1,205

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

6*5   30,000

Součet   30,000

140 14011064 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x8,0mm   m 45,000 780,00 35 100,00 0,01598 0,719

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

6*5+3*5   45,000

Součet   45,000

R 283131111 Zřízení hlav trubkových mikropilot vč. dodávky materiálu   kus 9,000 1 500,00 13 500,00 0,00051 0,005

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

9,00   9,000

Součet   9,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   62 933,30 0,276
R 311353111 Zřízení oboustranného bednění šachet   m2 51,947 500,00 25 973,50 0,00313 0,163

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

4.1*12.67   51,947

Součet   51,947

R 311353112 Odstranění oboustranného bednění šachet   m2 51,947 200,00 10 389,40 

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

4.1*12.67   51,947

Součet   51,947

R 311353211 Zřízení jednostranného bednění šachet   m2 33,213 600,00 19 927,80 0,00340 0,113

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

2*2*2+1.99*12.67   33,213

Součet   33,213

R 311353212 Odstranění jednostranného bednění šachet   m2 33,213 200,00 6 642,60 

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

2*2*2+1.99*12.67   33,213

Součet   33,213

4 Vodorovné konstrukce   140 105,90 71,718
R 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25   m3 22,380 3 200,00 71 616,00 2,45337 54,906

nová rampa pro bezbariérový vstup   

14.92*1.5   22,380

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Součet   22,380

R 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505   t 0,780 31 500,00 24 570,00 1,04887 0,818

nová rampa pro bezbariérový vstup   

0,78   0,780

Součet   0,780

R 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m   m2 15,355 1 500,00 23 032,50 0,01282 0,197

nová rampa pro bezbariérový vstup   

14.92+1.5*2*0.145   15,355

Součet   15,355

R 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m   m2 15,355 150,00 2 303,25 

nová rampa pro bezbariérový vstup   

14.92+1.5*2*0.145   15,355

Součet   15,355

R 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm   m2 4,000 450,00 1 800,00 0,34191 1,368

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

2*2   4,000

Součet   4,000

R 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm   m2 72,000 80,70 5 810,40 0,20040 14,429

Nová dlažba po výkopech k soklu   

60*1.2   72,000

Součet   72,000

R 457311116 Betonová stěrka ve spádu 60 – 80 mm   m3 2,803 3 915,00 10 973,75 

Nové podlahy   

1PP   

(14.37+14.33+5.35+5.99)*0.07   2,803

Součet   2,803

5 Komunikace pozemní   49 032,00 39,73 
R 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm   m2 72,000 189,00 13 608,00 0,29900 21,528

Nová dlažba po výkopech k soklu   

60*1.2   72,000

Součet   72,000

R 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 

300 m2   
m2 72,000 250,00 18 000,00 0,08565 6,167

Nová dlažba po výkopech k soklu   

60*1.2   72,000

Součet   72,000

592 592450070 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní   m2 79,200 220,00 17 424,00 0,15200 12,038

Nová dlažba po výkopech k soklu   

ztratné 10%   

60*1.2*1.1   79,200

Součet   79,200

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   4 495 805,25 263,325

R 61162801

DVEŘE PLNÉ 700x1970 mm, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT,  VČETNĚ 

PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ 

SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 16,000 10 219,00 163 504,00 

Nové dveře

označení dveří: D1

10P 10,000

6L 6,000

Součet   16,000

R 61162802

DVEŘE PLNÉ 800x1970 mm, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 31,000 10 219,00 316 789,00 

Nové dveře

označení dveří: D2

11P 11,000

20L 20,000

Součet 31,000

R 61162803

DVEŘE PLNÉ 900x1970 mm, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 6,000 10 219,00 61 314,00 

Nové dveře

označení dveří: D3

1P 1,000

5L 5,000

Součet 6,000

R 61162804

DVEŘE PLNÉ 800x2400 mm s nadsvětlíkem, JEDNOKŘÍDLÉ 

OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL, VČETNĚ 

PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ 

SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 1,000 10 900,00 10 900,00 

Nové dveře

označení dveří: D4

1L 1,000

Součet 1,000

R 61162805

DVEŘE PLNÉ 1350x1970mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 9,000 21 364,00 192 276,00 

Nové dveře

označení dveří: D5

2P 2,000

7L 7,000

Součet 9,000

R 61162806

DVEŘE PLNÉ 1400x1970mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 1,000 24 693,00 24 693,00 

Nové dveře

označení dveří: D6

1P 1,000

Součet 1,000
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R 61162807

DVEŘE PLNÉ 1600x2100mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 1,000 19 365,00 19 365,00 

Nové dveře

označení dveří: D7

1 1,000

Součet 1,000

R 61162808

DVEŘE PLNÉ 1600x2100mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 1,000 19 365,00 19 365,00 

Nové dveře

označení dveří: D8

1P 1,000

Součet 1,000

R 61162809

DVEŘE PLNÉ 1600x2350mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 2,000 28 834,00 57 668,00 

označení dveří: D9

1P 1,000

1L 1,000

Součet 2,000

R 61162810

DVEŘE PLNÉ 1600x2100mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 1,000 19 365,00 19 365,00 

označení dveří: D10

1L 1,000

Součet 1,000

R 61162811

DVEŘE PLNÉ 1600x2100mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 1,000 19 365,00 19 365,00 

označení dveří: D11

1L 1,000

Součet 1,000

R 61162812

DVEŘE PLNÉ 1700x2100mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 1,000 17 767,00 17 767,00 

označení dveří: D12

1L 1,000

Součet 1,000

R 61162813

DVEŘE PLNÉ 800x1970mm, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 1,000 11 831,00 11 831,00 

označení dveří: D13

1P 1,000

Součet 1,000

R 61162814

DVEŘE PLNÉ 1650x1970mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT, VČETNĚ PLECHOVÉ 

BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE 

ZÁPUSTNÝMI PANTY.   

kus 4,000 17 265,00 69 060,00 

označení dveří: D14

3L 3,000

1P 1,000

Součet 4,000

R 61162815
DVEŘE PLNÉ 800x1970 mm, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S 

PŘECHOD. LIŠTOU, vč zárubně
kus 1,000 11 831,00 11 831,00 

Dveře do technické místnosti na půdě

1P 1,000

Součet 1,000

R 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně   m2 3 239,417 41,20 133 463,98 0,00140 4,535

Nové omítky

1.NP

plocha stěn

3.75*(28.1+22.3+24.7+23.1+20+18.5+19.55+17.9+17.9+17.85+17.9+23

.1+23.28+16.1+75.6+17.3+12+7.8+26.5+18)
1 678,050

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*6+3.9)+1.5*(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+2.02*(10.78+6.7+25.4) -1 139,423

2.NP

3.75*(39.4+44.5+55.49+10*6.3+39.5+75.5+7.9+18.7+23.4+15.4+15.4) 1 493,213

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*7+2.7)+1.5*(44.5)+2.02*(6.9+13.7+22.5) -164,612

3.NP

3.85*(39.5+87.9+6.3*14+23.9+2*5.5+28.3+75.9+18.5+7.3+23.5+15.2) 1 613,920

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*8)+1.5*(39.5+25.11+31.8)+2.02*(7.3+22.2+14.3) -241,731

Součet 3 239,417

R 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně - vč.lišt a perlinky ve stycích   
m2 3 239,417 290,00 939 430,90 

Nové omítky

1.NP

plocha stěn
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3.75*(28.1+22.3+24.7+23.1+20+18.5+19.55+17.9+17.9+17.85+17.9+23

.1+23.28+16.1+75.6+17.3+12+7.8+26.5+18)
1 678,050

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*6+3.9)+1.5*(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+2.02*(10.78+6.7+25.4) -1 139,423

2.NP

3.75*(39.4+44.5+55.49+10*6.3+39.5+75.5+7.9+18.7+23.4+15.4+15.4) 1 493,213

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*7+2.7)+1.5*(44.5)+2.02*(6.9+13.7+22.5) -164,612

3.NP

3.85*(39.5+87.9+6.3*14+23.9+2*5.5+28.3+75.9+18.5+7.3+23.5+15.2) 1 613,920

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*8)+1.5*(39.5+25.11+31.8)+2.02*(7.3+22.2+14.3) -241,731

Součet 3 239,417

R 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   
m2 2 481,229 109,00 270 453,96 0,00438 10,878

Zateplení fasády   

Ztratné 15%   

2157.59*1.15   2 481,229

Součet   2 481,229

R 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení   m 153,000 158,00 24 174,00 0,00006 0,009

Zateplení fasády   

153   153,000

Součet   153,000

590 59051653 lišta soklová  s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm   m 168,300 87,50 14 726,25 0,00060 0,101

Zateplení fasády   

Ztratné 10%   

153*1.1   168,300

Součet   168,300

R 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení   m 1 407,620 25,00 35 190,50 0,00025 0,352

Zateplení fasády   

Ztratné 10%   

rohové profily   

12.32*10   123,200

profily na ostění a nadpraží otvorů   

2*((104*(1.21+2*2.2)+(1.21+2*10.3)))   1 210,500

profily rohové vnitřní   

12.32*6   73,920

Součet   1 407,620

590 59051512 profily pro kontaktní zateplení   m 1 548,382 18,60 28 799,91 

Zateplení fasády

Ztratné 10%

1407.62*1.1 1 548,382

Součet 1 548,382

R 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně 

penetrace vnějších stěn   
m2 233,024 431,00 100 433,34 0,00628 1,463

Zateplení fasády   

soklovíá omítka - marmolit   

Ztratné 10%   

211.84*1.1   233,024

Součet   233,024

R 622541031
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 5,0 mm včetně penetrace 

vnějších stěn   
m2 2 036,749 257,00 523 444,49 

Zateplení fasády   

Fasádní omítka   

Ztratné 10%   

1851.59*1.10   2 036,749

Součet   2 036,749

R 632453361 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 20/25   m2 1 469,590 360,00 529 052,40 

Nové podlahy   

1NP - Vinyl   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

2NP - vinyl   

85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+100.49+85.12   381,050

3NP - vinyl   

49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60

.16+39.78+85.78   
399,630

1NP - dlažba   

19.07+23.22+11.9+2.8+25.37+25.49+10.1+4.75   122,700

2NP - dlažba   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.78+24.89+2.12+3.06+10.87   106,220

3NP - dlažba   

29.25+4.12+6.6+6.19+28.81+29.62+2.04+3.06+10.87   120,560

Součet   1 469,590

R 632453371 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 20/25 m2 87,780 368,00 32 303,04 

Nové podlahy   

3NP - dlažba   

29.25+28.91+29.62 87,780

Součet   87,780

R 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu   m3 585,682 1 450,00 849 239,48 0,42000 245,987

Nové podlahy

tl. 34-84mm

2NP - vinyl

(85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+100.49+85.12)*0.59 224,820

3NP - vinyl

(49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+6

0.16+39.78+85.78)*0.59
235,782

2NP - dlažba

(24.57+4.14+6.6+5.19+24.78+24.89+2.12+3.06+10.87)*0.59 62,670

3NP - dlažba

(4.12+6.6+6.19+2.04+3.06+10.87)*0.59+(29.25+28.91+29.62)*0.49 62,411

Součet 585,682

8 Trubní vedení   130 496,47 27,382
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R 894201131
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37   
m3 1,400 3 200,00 4 480,00 2,47758 3,469

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

dno šachty tl. 350mm   

2*2*0.35   1,400

Součet   1,400

R 894302171
Stěny šachet tl 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

30/37   
m3 7,396 3 650,00 26 995,40 2,47758 18,324

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

stěny tl. 200mm   

(12.67*(0.59+1.6+2+1.6+0.23)*0.2)-(1.18*2.22*3)   7,396

Součet   7,396

R 894302271 Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37   m3 0,880 4 500,00 3 960,00 2,47758 2,180

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

deska stropní tl. 220mm   

2*2*0.22   0,880

Součet   0,880

R 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505   t 3,271 29 060,00 95 061,07 1,04196 3,408

nová ŽB. Kce - výtahová šachta

3,2712 3,271

Součet 3,271

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 116 893,38 1,112

R 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

500 g/m2   
m2 1 007,460 39,50 39 794,67 0,00069 0,693

Nové podlahy   

2NP - vinyl   

85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+100.49+85.12   381,050

3NP - vinyl   

49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60

.16+39.78+85.78   
399,630

2NP - dlažba   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.78+24.89+2.12+3.06+10.87   106,220

3NP - dlažba   

29.25+4.12+6.6+6.19+28.81+29.62+2.04+3.06+10.87   120,560

Součet   1 007,460

1 
003 941111132

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 

200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m   
m2 1 800,000 54,80 98 640,00 

Lešení

1 800,00 1 800,00

Součet   1 800,000

2 
003 941111232

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m 

v 25 m za první a ZKD den použití   
m2 162 000,000 0,80 129 600,00 

Lešení

162 000,00 162 000,000

Součet   162 000,000

3 
003 941111832

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 

200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m   
m2 1 800,000 35,20 63 360,00 

Lešení

1 800,00 1 800,000

Součet   1 800,000

4 
003 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 

do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2   
m2 1 995,000 79,00 157 605,00 0,00021 0,419

Lešení

1 995,00 1 995,000

Součet   1 995,000

R 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 

MVC do 1 m3   
m3 21,360 499,00 10 658,80 

bourání příček

odstranění příčky zděné 100mm

1.NP

(6.15*3.75-0.8*1.97)*0.1 2,149

(1.7*3.75-0.6*1.97)*0.1 0,519

(1.1*3.75 -0.8*1.97)*0.1 0,255

(1*3.75)*0.1 0,375

(1.6*3.75-0.8*1.97)*0.1 0,442

2.NP

((1.5+1.5+2.85)*3.75-2*0.8*1.97)*0.1 1,879

(1.18*3.75-0.8*1.97)*0.1 0,285

3.NP

(1.18*3.7-0.8*1.97)*0.1 0,279

((6.45+3.15)*3.7-0.8*1.97*2)*0.1 3,237

odstranění příčky zděné 150mm

1.NP

(2.15*3.75-1.1*2.4)*0.15 0,813

2.NP

(2*3.7*6.3)*0.15 6,993

3.NP

((2.5+1.6)*3.7-0.9*1.97)*0.15 2,010

(((2.5*3.7)-1.1*1.97)*2)*0.15 2,125

Součet 21,360

Součet   

R 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   
m3 37,943 2 195,00 83 284,89 

Odstranění původních podlahových souvrství   

1.NP   

(33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59)*0.1   
33,943

1.PP

(14.37+14.33+5.35+5.99)*0.1 4,000

Součet   37,943

R 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2   m3 477,763 254,00 121 351,68 

Odstranění původních podlahových souvrství

tl. 95-155mm

1.NP
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33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59
339,430

2.NP

(24.57+4.14+6.6+5.19+24.76+85.79+17.84+17.48+18.11+118.11+18.7

+19.53+100.49+85.12+24.89+2.12+3.06+10.87)*0.125
73,421

3.NP

(29.25+4.12+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27

+18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+85.78+29.62+2.04+3.06+10.

87)*0.125

64,911

Součet 477,763

R 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 67,571 376,50 25 440,48 

vybourání dveří   

1.NP   

0.6*1.97*1   1,182

0.8*1.97*12   18,912

0.7*1.97*8   11,032

2.NP   

0.8*1.97*4   6,304

0.9*1.97*1   1,773

0.7*1.97*4   5,516

0.6*1.97*1   1,182

3.NP   

0.6*1.97*3   3,546

0.8*1.97*8   12,608

0.7*1.97*4   5,516

Součet   67,571

R 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 13,475 291,00 3 921,23 

vybourání dveří   

1.NP   

1.1*2.4   2,640

2.NP   

1.1*1.97*3   6,501

3.NP   

1.1*1.97*2   4,334

Součet   13,475

R 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 

stropů rákosových v rozsahu do 100 %   
m2 1 518,480 83,60 126 944,93 

Odstranění původních omítek   

1.NP   

19.07+23.22+21.06+11.9+2.8+25.37+33.46+11.69+32.96+17.22+17.07

+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.13+30.75+48.59+25.48+10.1+4.7

5+2.56   

485,740

2.NP   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.78+85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+

19.53+100.49+85.12+24.89+2.12+3.06+10.87+2.56   
489,830

3.NP   

21.06+29.25+4.12+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+

18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+85.78+29.62+2.04+3.0

6+10.87+2.56   

542,910

Součet   1 518,480

R 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 

v rozsahu do 100 %   
m2 4 376,936 51,00 223 223,71 

Odstranění původních omítek

1.NP

3.75*(28.1+22.3+24.7+23.1+20+18.5+19.55+17.9+17.9+17.85+17.9+23

.1+23.28+16.1+75.6+17.3+12+7.8+26.5+18)
1 678,050

odečet ploch obkladů

1.5*(28.11-6.151+22.3-6.151+24.7+23.1+17.25)+2.02*(4.3+6.3+23.7+7) -238,163

2.NP

3.75*(39.4+44.5+55.49+10*6.3+39.5+75.5+7.9+18.7+23.4+15.4+15.4) 1 493,213

odečet ploch obkladů

2.02*(7+13.5+21.5) -84,840

3.NP

3.85*(39.5+87.9+6.3*14+23.9+2*5.5+28.3+75.9+18.5+7.3+23.5+15.2) 1 613,920

odečet ploch obkladů

2.02*(7.3+21.8+13.1) -85,244

Součet 4 376,936

R 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 

m2   
m2 408,247 81,00 33 068,01 

Odstranění původních obkladů   

1.NP   

1.5*(28.11-6.151+22.3-6.151+24.7+23.1+17.25)+2.02*(4.3+6.3+23.7+7)   238,163

2.NP   

2.02*(7+13.5+21.5)   84,840

3.NP   

2.02*(7.3+21.8+13.1)   85,244

Součet   408,247

997 Přesun sutě   1 207 150,04 0,000

5 
013 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 

m s použitím mechanizace   
t 1 280,428 121,00 154 931,79 

1280,428 1 280,428

Součet   1 280,428

6 
013 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením   
t 1 280,428 227,00 290 657,16 

1280,428 1 280,428

Součet   1 280,428

7 
013 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 

1 km   
t 30 730,896 13,50 414 867,10 

30730,896 30 730,896

Součet   30 730,896

8 
013 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904   
t 1 145,000 250,00 286 250,00 

1145 1 145,000

Součet   1 145,000
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R 997221855 Poplatek za skládku zeminy 1-4   t 262,800 230,00 60 444,00 

Výkop sokl   

přepočetkoef.Množství1.8t/m3   

146*1.8   262,800

Součet   262,800

998 Přesun hmot   118 461,54 0,000
9 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   t 536,025 221,00 118 461,54 

536,0250833 536,025

Součet   536,025

PSV Práce a dodávky PSV   11 210 319,51 130,059

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   694 960,86 4,481

R 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním   
m2 502,170 12,20 6 126,47 

Nové podlahy   

1NP - Vinyl   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

1NP - dlažba   

19.07+23.22+11.9+2.8+25.37+25.49+10.1+4.75   122,700

1PP   

14.37+14.33+5.35+5.99   40,040

Součet   502,170

111 11163150 lak asfaltový penetrační   t 0,116 35 680,00 4 138,88 1,00000 0,116

Nové podlahy   

ztratné 10%   

spotřeba0.3kg/m2   

502.17*1.1*0.3/1000 0,116

Součet   0,116

R 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním   
m2 198,900 25,30 5 032,17 

Zateplení fasády   

Hydroizolace   

153*1.3   198,900

Součet   198,900

111 111631500 lak asfaltový   t 0,066 35 000,00 2 310,00 1,00000 0,066

Zateplení fasády   

Hydroizolace   

ztratné10%   

spotřeba0.3kg/m2   

153*1.3*1.1*0.3/1000   0,066

Součet   0,066

R 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 502,170 97,40 48 911,36 0,00040 0,200

Nové podlahy   

1NP - Vinyl   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

1NP - dlažba   

19.07+23.22+11.9+2.8+25.37+25.49+10.1+4.75   122,700

1PP   

14.37+14.33+5.35+5.99   40,040

Součet   502,170

628 62836109 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp   m2 552,387 98,50 54 410,12 0,00500 2,762

Nové podlahy   

ztratné 10%   

502.17*1.1   552,387

Součet   552,387

R 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   m2 198,900 115,00 22 873,50 0,00040 0,079

Zateplení fasády   

Hydroizolace   

153*1.3   198,900

Součet   198,900

628 62836109 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp   m2 218,790 98,50 21 550,82 0,00500 1,094

Zateplení fasády   

Hydroizolace   

ztratné10%   

153*1.3*1.1   218,790

Součet   218,790

R 711161122
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 

8,0 mm, tl do 0,6 mm   
m2 218,790 108,00 23 629,32 0,00075 0,164

Zateplení fasády   

ztratné10%   

153*1.3*1.1   218,790

Součet   218,790

R 711161381 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou   m 168,300 150,00 25 245,00 

Zateplení fasády   

ztratné10%   

153*1.1   168,300

Součet   168,300

R 711193150 Hydroizolační stěrka svislá pod obklady   m2 1 545,766 311,00 480 733,23 

Nové obklady   

1.NP   

1.2*(0.9*6+3.9)+1.5*(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+2.02*(10.78+6.7+25.4)   1 139,423

2.NP   

1.2*(0.9*7+2.7)+1.5*(44.5)+2.02*(6.9+13.7+22.5)   164,612

3.NP   

1.2*(0.9*8)+1.5*(39.5+25.11+31.8)+2.02*(7.3+22.2+14.3)   241,731

Součet   1 545,766

713 Izolace tepelné   2 199 596,66 38,191

R 713111125
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, 

desek   
m2 490,430 105,00 51 495,15 

Zateplení půdního prostoru minerální vatou tl. 150mm   

21.06+29.25+4.2+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+1

8.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+35.78+29.62+2.04+3.06

+10.87   

490,430

Součet   490,430

631 63140326 deska izolační minerální kontaktních fasád 200x1200x150mm   m2 563,995 155,00 87 419,23 0,01148 6,475
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Zateplení půdního prostoru minerální vatou tl. 150mm   

Ztratné 15%   

(21.06+29.25+4.2+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+

18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+35.78+29.62+2.04+3.0

6+10.87)*1.15   

563,995

Součet   563,995

R 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva   
m2 1 007,460 33,20 33 447,67 

Nové podlahy   

2NP - vinyl   

85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+100.49+85.12   381,050

3NP - vinyl   

49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60

.16+39.78+85.78   
399,630

2NP - dlažba   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.78+24.89+2.12+3.06+10.87   106,220

3NP - dlažba   

29.25+4.12+6.6+6.19+28.81+29.62+2.04+3.06+10.87   120,560

Součet   1 007,460

631 63151482
deska izolační minerální těžkých plovoucích podlah lambda=0,039 tl 

40mm   
m2 1 108,206 158,00 175 096,55 0,00270 2,992

Nové podlahy   

ztratné 10%   

1007.46*1.1   1 108,206

Součet   1 108,206

R 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva   
m2 502,170 33,20 16 672,04 

Nové podlahy   

1NP - Vinyl   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

1NP - dlažba   

19.07+23.22+11.9+2.8+25.37+25.49+10.1+4.75   122,700

1PP   

14.37+14.33+5.35+5.99   40,040

Součet   502,170

283 28376526
deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 

60mm   
m2 508,343 239,20 121 595,65 0,00180 0,915

Nové podlahy   

ztratné 10%   

(339.43+122.7)*1.1   508,343

Součet   508,343

283 28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm   m2 44,044 41,20 1 814,61 0,00100 0,044

Nové podlahy   

ztratné 10%   

40.04*1.1   44,044

Součet   44,044

R 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky   m 817,390 97,50 79 695,53 

Nové podlahy   

2NP   

(39.4+44.5+55.49+10*6.3+39.5+75.5+7.9+18.7+23.4+15.4+15.4)   398,190

3NP   

(39.5+87.9+6.3*14+23.9+2*5.5+28.3+75.9+18.5+7.3+23.5+15.2)   419,200

Součet   817,390

631 63140274 pásek okrajový izolační minerální podlah š 120 mm tl 12 mm   m 899,129 21,60 19 421,19 0,00005 0,045

Nové podlahy   

ztratné 10%   

817.39*1.1   899,129

Součet   899,129

R 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 

dílců, desek   
m2 34,159 176,00 6 011,98 0,00600 0,205

nová rampa pro bezbariérový vstup   

(2.03+0.62)*(1.1+4.12+4.05+3.4+0.22)   34,159

Součet   34,159

631 63141250 deska izolační minerální podlahová tl 30mm   m2 37,574 103,50 3 888,91 0,00203 0,076

nová rampa pro bezbariérový vstup   

ztratné 10%   

(2.03+0.62)*(1.1+4.12+4.05+3.4+0.22)*1.1   37,574

Součet   37,574

R 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, 

dílců, desek   
m2 2 070,380 280,00 579 706,40 0,00300 6,211

Zateplení fasády   

plocha východní fasády   

644   644,000

plocha otvorů východní fasády   

-44*1.21*2.2-1.6*2.955   -121,856

plocha západní fasády   

667   667,000

plocha otvorů západní fasády   

-42*1.21*2.2-1.21*10.34-3.14*0.52*0.52   -125,164

plocha jižní fasády   

12.544*(14.65+5.925+2.275+2.125)   313,286

plocha otvorů jižní fasády   

-9*1.21*2.21-2*1.6*0.833   -26,733

plocha severní fasády   

12.544*(14.65+5.925+2.275+2.125)   313,286

plocha otvorů severní fasády   

-9*1.21*2.21   -24,067

Zateplení soklu tl. 140mm - XPS   

153*1.3*1.1   218,790

Zateplení ostění a nadpraží tl. 30mm   

0.35*((104*(1.21+2*2.2)+(1.21+2*10.3)))   211,838

Součet   2 070,380

631 63140348
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

lambda=0,041 tl 30mm   
m2 86,551 111,00 9 607,16 0,00483 0,418

Zateplení fasády   

Zateplení ostění a nadpraží tl. 30mm   

Ztratné 10%   
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(0.13*((104*(1.21+2*2.2)+(1.21+2*10.3))))*1.1   86,551

Součet   86,551

283 28376433 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 140 mm   m2 218,790 350,00 76 576,50 

Zateplení fasády   

Zateplení fasády tl. 150mm - XPS   

Ztratné 10%   

153*1.3*1.1   218,790

Součet   218,790

631 63140326 deska izolační minerální kontaktních fasád 200x1200x150mm   m2 1 803,725 450,00 811 676,25 0,01148 20,707

Zateplení fasády   

Zateplení fasády tl. 150mm - minerální vata   

Ztratné 10%   

1639.75*1.1   1 803,725

Součet   1 803,725

R 713151141 Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm   m2 490,430 65,00 31 877,95 0,00001 0,007

Zateplení půdního prostoru minerální vatou tl. 150mm   

21.06+29.25+4.2+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+1

8.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+35.78+29.62+2.04+3.06

+10.87   

490,430

Součet   490,430

283 283292820 folie parotěsná   m2 563,995 55,00 31 019,73 0,00017 0,096

Zateplení půdního prostoru minerální vatou tl. 150mm   

Ztratné 15%   

(21.06+29.25+4.2+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+

18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+35.78+29.62+2.04+3.0

6+10.87)*1.15   

563,995

Součet   563,995

R 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí 

separační fólií z PE   
m2 1 509,630 24,20 36 533,05 

Nové podlahy   

1NP - Vinyl   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

2NP - vinyl   

85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+100.49+85.12   381,050

3NP - vinyl   

49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60

.16+39.78+85.78   
399,630

1PP   

14.37+14.33+5.35+5.99   40,040

1NP - dlažba   

19.07+23.22+11.9+2.8+25.37+25.49+10.1+4.75   122,700

2NP - dlažba   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.78+24.89+2.12+3.06+10.87   106,220

3NP - dlažba   

29.25+4.12+6.6+6.19+28.81+29.62+2.04+3.06+10.87   120,560

Součet   1 509,630

283 28323150 Fólie separační PE bal. 100 m2   m2 1 736,075 15,00 26 041,13 

Nové podlahy   

ztratné 15%   

1509.63*1.15   1 736,075

Součet   1 736,075

714 Zřízení akustických a bezpečnostních opatření 42 275,52 0,000

R 714111201 D+M Akustický obklad, např. Ecophon Akusto Wall A Akutex FT 40 mm m2 12,960 3 262,00 42 275,52 

Akustický obklad

místnost 214

6,48 6,480

místnost 317

6,48 6,480

Součet   12,960

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   1 284,00 0,000
R 725122816 Demontáž wc   ks 1,000 402,00 402,00 

demotáž WC   

1.NP   

1,00   1,000

Součet   1,000

R 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová   ks 4,000 220,50 882,00 

demotáž WC   

1.NP   

3,00   3,000

3.NP   

1,00   1,000

Součet   4,000

762 Konstrukce tesařské   993 302,13 55,144
R 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt   m 1 961,720 86,30 169 296,44 0,00002 0,046

Zateplení půdního prostoru minerální vatou tl. 150mm   

490.43*4   1 961,720

Součet   1 961,720

605 60514114 řezivo jehličnaté na podkladový rošt stropu   m3 5,414 5 990,00 32 429,86 

Zateplení půdního prostoru minerální vatou tl. 150mm   

Ztratné 15%   

1961.72*1.15*0.06*0.04   5,414

Součet   5,414

R 762511168
Podlahové kce podkladové z desek cementovláknitých tl 25 mm  na 

pero a drážku šroubovaných   
m2 795,840 428,00 340 619,52 0,03991 31,765

Nové podlahy   

2NP - vinyl   

17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+100.49 210,140

3NP - vinyl   

49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60

.16+39.78+85.78   
399,630

2NP - dlažba   

24.57+24.89+2.12+3.06+10.87   65,510

3NP - dlažba   

29.25+4.12+6.6+6.19+28.81+29.62+2.04+3.06+10.87   120,560

Součet   795,840
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R 762511169
Podlahové kce podkladové z desek cementovláknitých tl 30 mm  na 

pero a drážku šroubovaných   
m2 423,240 489,00 206 964,36 0,04305 18,220

2NP - dlažba   

(4.14+6.6+5.19+24.78)*2 81,420

2NP - vinyl   

(85.79+85.12)*2 341,820

Součet   423,240

R 762810013 Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na trámy m2 522,850 194,05 101 459,04 0,00978 5,113

Skladba F12 + F9 - OSB deska

522,85 522,850

Součet   522,850

R 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm   m2 1 446,090 64,00 92 549,76 

Odstranění původních podlahových souvrství   

1.NP   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

2.NP   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.76+85.79+17.84+17.48+18.11+118.11+18.7+

19.53+100.49+85.12+24.89+2.12+3.06+10.87   
587,370

3.NP   

29.25+4.12+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+

18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+85.78+29.62+2.04+3.06+10.8

7   

519,290

Součet   1 446,090

R 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm 

bez polštářů   
m2 339,430 29,60 10 047,13 

Odstranění původních podlahových souvrství   

1.NP   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

Součet   339,430

R 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm   m2 1 518,480 26,30 39 936,02 

ostranění stropních souvrství   

1.NP   

19.07+23.22+21.06+11.9+2.8+25.37+33.46+11.69+32.96+17.22+17.07

+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.13+30.75+48.59+25.48+10.1+4.7

5+2.56   

485,740

2.NP   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.78+85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+

19.53+100.49+85.12+24.89+2.12+3.06+10.87+2.56   
489,830

3.NP   

21.06+29.25+4.12+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+

18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+85.78+29.62+2.04+3.0

6+10.87+2.56   

542,910

Součet   1 518,480

763 Konstrukce suché výstavby   1 221 537,29 15,560

R 763111333
SDK konstrukce (12,5 mm oboustranné opláštění + 70 mm minerální 

vata)   
m2 141,754 628,00 89 021,51 

Nové SDK příčky tl. 100mm   

1.NP   

(6.15*2)*3.75   46,125

2.NP   

6.3*3.75   23,625

3.NP   

(6.3+5.5)*3.85   45,430

Půda - technická místnost

(2,66*2+3,255*2)*2,4-0,9*2,020 26,574

Součet   141,754

R 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí 

opláštění jednoduché   
m2 45,249 275,00 12 443,48 

bourání příček   

3.NP   

(6.45+3.75)*3.75-0.6*2*1.97   35,886

2.85*3.7-0.6*1.97   9,363

Součet   45,249

R 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD   
m2 1 018,050 512,00 521 241,60 0,01223 12,450

Nový podhled - SDK   

1.NP   

19.07+23.22+21.06+25.37+33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17

.22+18.23+24.29+32.6+38.13+30.75+48.59+25.48+10.10   
463,730

2.NP   

24.57+24.78+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+24.89+2.12+3.0

6+10.87   
199,940

3.NP   

29.25+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18

.78+19.53+39.78+29.62+2.04+10.87   
354,380

Součet   1 018,050

R 763131471
SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD   
m2 54,350 548,00 29 783,80 0,01379 0,750

Nový podhled - SDK   

1.NP   

11.9+2.8+4.75   19,450

2.NP   

4.14+6.6+5.19   15,930

3.NP   

4.12+6.6+5.19+3.06   18,970

Součet   54,350

R 763131331 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI m2 170,360 547,00 93 186,92 0,01386 2,361

Nový podhled - Akustická deska s plošnou hmotnosti min. 17,5 

kg/m2

3.NP   

49.66+17.46+17.46+85.78 170,360

Součet   170,360

R 76358x001

Dod.+ mont. rastrového podhledu Ecophon Gedina A 15 mm + Extra 

Bass 50 mm, rastru 600x1200mm, s bílou viditelnou hranou, vše 

vč.spoj.a kotevního materiálu a všech syst.doplňků.   

m2 352,670 1 142,00 402 749,14 

Nový podhled - kazeotvý   
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2.NP   

63.84+100.49+64.09   228,420

3.NP   

64.09+60.16   124,250

Součet   352,670

R 76358x002

Dod.+ mont. rastrového podhledu Ecophon A/gamma 15 mm, rastru 

600x1200mm, s bílou viditelnou hranou, vše vč.spoj.a kotevního 

materiálu a všech syst.doplňků.   

m2 64,020 1 142,00 73 110,84 

Nový podhled - kazeotvý   

2.NP   

21.28+21.44   42,720

3.NP   

21,30   21,300

Součet   64,020

764 Konstrukce klempířské 157 088,40 0,000

R K1
D+M oplechování okenních parapetů dl. 1250mm, materiál titanzinkový 

plechtl. 0,7mm, šířky 455mm
ks 113,000 630,00 71 190,00 

K1

113 113,000

Součet   113,000

R K2
D+M Svodu průměru 150mm, délky 13 250mm, vč. objímek, 1x 

žlabového kotlíku a 2x kolena 60°
ks 8,000 6 200,00 49 600,00 

K2

8 8,000

Součet   8,000

R K3 D+M půlkruhového podokapního žlabu R.Š. 250mm m 106,760 340,00 36 298,40 

K3

délka 2050mm

4ks*2050 8,200

délka 5550mm

4ks*5550 22,200

délka 5780mm

2ks*5780 11,560

délka 14950mm

2ks*14950 29,900

délka 17450mm

2ks*17450 34,900

Součet   106,760

766 Konstrukce truhlářské   201 750,00 0,000

R 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně   
kus 56,000 2 512,50 140 700,00 

Nové dveře   

56 56,000

Součet   56,000

R 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové 

zárubně   
kus 10,000 2 530,00 25 300,00 

Nové dveře   

10 10,000

Součet   10,000

R 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové 

zárubně   
kus 11,000 3 250,00 35 750,00 

Nové dveře   

11 11,000

Součet   11,000

767 Konstrukce zámečnické 46 252,41 0,000

R R0000016
Kompletní dodávka a osazení pororoštu 600 x 600mm, ocelový 

pozinkovaný svařovaný podlahový
ks 1,000 2 500,41 2 500,41 

Pororošt

1 1,000

Součet   1,000

R Z7 D+M skladu technických plynů ks 2,000 15 400,00 30 800,00 

Z7

2 2,000

Součet   2,000

R Z8
D+M krycí žaluzie sání a výdech VZT; 1350 x 1100mm, ocel žárově 

zinkovaná bez povrchové úpravy
ks 4,000 3 238,00 12 952,00 

Z7

4 4,000

Součet   4,000

771 Podlahy z dlaždic   382 100,55 2,340

R 771474114
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 

mm   
m 186,390 110,00 20 502,90 0,00074 0,138

Nové podlahy   

1NP - dlažba   

18.5-1.5-1.6+75.6-5*1.35-1.5-1.18-0.9*10-1.8+16.1-0.9   85,970

2NP - dlažba   

51.3-1.35*1-1.18-0.9*10-1.35-1.8*2+15.3-0.9   49,220

3NP - dlažba   

51.7-1.75-1.6-1.65-0.9*9-1.8*2+17.1-0.9   51,200

Součet   186,390

597 597613120
dodávka keram.soklu 30x8x0.8cm - bude upřesněno dle výběru 

investora   
kus 615,087 52,00 31 984,52 

Nové podlahy   

ztratné 10%   

186.39*1.1*3   615,087

Součet   615,087

R 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty   m2 339,430 99,00 33 603,57 

Odstranění původních podlahových souvrství   

1.NP   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

Součet   339,430

R 771574112
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 9 ks/m2   
m2 349,480 550,00 192 214,00 0,00630 2,202

Nové podlahy   

1NP - dlažba   

19.07+23.22+11.9+2.8+25.37+25.49+10.1+4.75   122,700

2NP - dlažba   
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24.57+4.14+6.6+5.19+24.78+24.89+2.12+3.06+10.87   106,220

3NP - dlažba   

29.25+4.12+6.6+6.19+28.81+29.62+2.04+3.06+10.87   120,560

Součet   349,480

597 597610040 dodávka keram. Dlažby - bude upřesněno dle výběru investora   m2 384,428 270,00 103 795,56 

Nové podlahy   

ztratné 10%   

349.48*1.1   384,428

Součet   384,428

773 Podlahy z litého teraca   271 408,66 0,487

R 773200940
Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo 

schodnic   
kus 24,000 1 650,00 39 600,00 0,02029 0,487

Renovace schodiště   

24,00   24,000

Součet   24,000

R 773901112 Přebroušení + oprava teraca schodištťových stupňů a mezipodest   m2 87,156 2 560,00 223 118,44 

Renovace schodiště

1.NP

(0.159*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.159*13+0.325*12)*1.8 29,086

2.NP

(0.1558*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.1558*13+0.325*12)*1.8 28,936

3.NP

(0.16*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.16*13+0.325*12)*1.8 29,133

Součet 87,156

R 771990010 Vybourání litého teraca m2 87,780 99,00 8 690,22 

Bourání litého teraca

3.NP

29.25+28.91+29.62 87,780

Součet   87,780

775 Podlahy skládané   74 618,24 0,000
R 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými   m2 1 446,090 51,60 74 618,24 

Odstranění původních podlahových souvrství   

1.NP   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

2.NP   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.76+85.79+17.84+17.48+18.11+118.11+18.7+

19.53+100.49+85.12+24.89+2.12+3.06+10.87   
587,370

3.NP   

29.25+4.12+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+

18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+85.78+29.62+2.04+3.06+10.8

7   

519,290

Součet   1 446,090

776 Podlahy povlakové 1 227 339,77 3,204
R 776511810 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - PVC   m2 1 172,180 40,00 46 887,20 

Odstranění původních podlahových souvrství   

1.NP - 2xPVC   

(19.07+23.22+11.9+2.8+25.37+25.48+10.10+4.75)*2   245,380

1.NP   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

2.NP   

24.57+4.14+6.6+5.19+24.76+85.79+17.84+17.48+18.11+118.11+18.7+

19.53+100.49+85.12+24.89+2.12+3.06+10.87   
587,370

Součet   1 172,180

R 776511810a Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - koberce   m2 519,290 40,00 20 771,60 

Odstranění původních podlahových souvrství   

3.NP   

29.25+4.12+6.6+5.19+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+

18.34+18.03+18.78+19.53+60.16+39.78+85.78+29.62+2.04+3.06+10.8

7   

519,290

Součet   519,290

R 776521100 Lepení pásů povlakových podlah vinylových vč. soklíků   m2 1 120,110 299,00 334 912,89 

Nové podlahy   

1NP - Vinyl   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

2NP - vinyl   

85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+100.49+85.12   381,050

3NP - vinyl   

49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60

.16+39.78+85.78   
399,630

Součet   1 120,110

284 284102420 dodávka vinylové krytiny - bude upřesněno dle výběru investora   m2 1 232,121 429,00 528 579,91 0,00260 3,204

Nové podlahy   

ztratné 10%   

1120.11*1.1   1 232,121

Součet   1 232,121

R 776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa   m2 1 120,110 220,00 246 424,20 

Nové podlahy   

1NP - Vinyl   

33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17.22+18.23+24.29+32.6+38.

13+30.75+48.59   
339,430

2NP - vinyl   

85.79+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+100.49+85.12   381,050

3NP - vinyl   

49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18.78+19.53+60

.16+39.78+85.78   
399,630

Součet   1 120,110

R 777615117
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné Sikafloor 261 

systém silnovrstvý nátěr   
m2 40,040 949,00 37 997,96 

Nové podlahy   

1PP   

14.37+14.33+5.35+5.99   40,040

Součet   40,040
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R 776511810b
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - PVC 

schody   
m2 87,156 40,00 3 486,23 

Renovace schodiště

V prostoru schodiště

1.NP

(0.159*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.159*13+0.325*12)*1.8 29,086

2.NP

(0.1558*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.1558*13+0.325*12)*1.8 28,936

3.NP

(0.16*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.16*13+0.325*12)*1.8 29,133

Součet 87,156

R 776991851 Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů   m2 87,156 95,00 8 279,79 

Renovace schodiště

V prostoru schodiště

1.NP

(0.159*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.159*13+0.325*12)*1.8 29,086

2.NP

(0.1558*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.1558*13+0.325*12)*1.8 28,936

3.NP

(0.16*13+0.325*12)*1.8+1.95*3.9+(0.16*13+0.325*12)*1.8 29,133

Součet 87,156

781 Dokončovací práce - obklady   1 240 743,01 8,914
R 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem   m 990,620 14,00 13 868,68 0,00026 0,258

Nové obklady   

1.NP   

(0.9*6+3.9)+(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+(10.78+6.7+25.4)   746,610

2.NP   

(0.9*7+2.7)+(44.5)+(6.9+13.7+22.5)   96,600

3.NP   

(0.9*8)+(39.5+25.11+31.8)+(7.3+22.2+14.3)   147,410

Součet   990,620

R 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem   
m2 1 545,766 499,00 771 337,23 0,00530 8,193

Nové obklady   

1.NP   

1.2*(0.9*6+3.9)+1.5*(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+2.02*(10.78+6.7+25.4)   1 139,423

2.NP   

1.2*(0.9*7+2.7)+1.5*(44.5)+2.02*(6.9+13.7+22.5)   164,612

3.NP   

1.2*(0.9*8)+1.5*(39.5+25.11+31.8)+2.02*(7.3+22.2+14.3)   241,731

Součet   1 545,766

597 59761070
Obkládačky keramické RAKO - koupelny NUANCE (bílé i barevné) 20 x 

20 x 0,65 cm II. j.   
m2 1 700,342 245,00 416 583,79 

Nové obklady   

ztratné 10%   

1.NP   

(1.2*(0.9*6+3.9)+1.5*(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+2.02*(10.78+6.7+25.4)

)*1.1   
1 253,365

2.NP   

(1.2*(0.9*7+2.7)+1.5*(44.5)+2.02*(6.9+13.7+22.5))*1.1   181,073

3.NP   

(1.2*(0.9*8)+1.5*(39.5+25.11+31.8)+2.02*(7.3+22.2+14.3))*1.1   265,904

Součet   1 700,342

R 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů   m2 1 545,766 25,20 38 953,30 0,00030 0,464

Nové obklady   

1.NP   

1.2*(0.9*6+3.9)+1.5*(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+2.02*(10.78+6.7+25.4)   1 139,423

2.NP   

1.2*(0.9*7+2.7)+1.5*(44.5)+2.02*(6.9+13.7+22.5)   164,612

3.NP   

1.2*(0.9*8)+1.5*(39.5+25.11+31.8)+2.02*(7.3+22.2+14.3)   241,731

Součet   1 545,766

783 Dokončovací práce - nátěry 2 377,50 0,000

R 783212100
Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné   - dle 

výpisu zámečnických výrobků Z3-Z6
ks 15,000 158,50 2 377,50 

Renovace schodiště   

3+3+6+3 15,000

Součet   15,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   233 795,26 1,739

R 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80m   
m2 1 072,400 12,50 13 405,00 0,00020 0,216

Nový podhled - SDK   

1.NP   

19.07+23.22+21.06+25.37+33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17

.22+18.23+24.29+32.6+38.13+30.75+48.59+25.48+10.10   
463,730

2.NP   

24.57+24.78+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+24.89+2.12+3.0

6+10.87   
199,940

3.NP   

29.25+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18

.78+19.53+39.78+29.62+2.04+10.87   
354,380

SDK podhled ve vlkém prostředí   

1.NP   

11.9+2.8+4.75   19,450

2.NP   

4.14+6.6+5.19   15,930

3.NP   

4.12+6.6+5.19+3.06   18,970

Součet   1 072,400

R 784211113
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m   
m2 3 265,991 39,80 129 986,44 0,00035 1,143
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Nové omítky

1.NP

plocha stěn

3.75*(28.1+22.3+24.7+23.1+20+18.5+19.55+17.9+17.9+17.85+17.9+23

.1+23.28+16.1+75.6+17.3+12+7.8+26.5+18)
1 678,050

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*6+3.9)+1.5*(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+2.02*(10.78+6.7+25.4) -1 139,423

2.NP

3.75*(39.4+44.5+55.49+10*6.3+39.5+75.5+7.9+18.7+23.4+15.4+15.4) 1 493,213

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*7+2.7)+1.5*(44.5)+2.02*(6.9+13.7+22.5) -164,612

3.NP

3.85*(39.5+87.9+6.3*14+23.9+2*5.5+28.3+75.9+18.5+7.3+23.5+15.2) 1 613,920

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*8)+1.5*(39.5+25.11+31.8)+2.02*(7.3+22.2+14.3) -241,731

Půda - SDK konstrukce technické místnosti

26,574 26,574

Součet 3 265,991

R 784211161
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za 

barevnou malbu v světlém odstínu   
m2 1 072,400 11,00 11 796,40 0,00002 0,018

Nový podhled - SDK   

1.NP   

19.07+23.22+21.06+25.37+33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17

.22+18.23+24.29+32.6+38.13+30.75+48.59+25.48+10.10   
463,730

2.NP   

24.57+24.78+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+24.89+2.12+3.0

6+10.87   
199,940

3.NP   

29.25+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18

.78+19.53+39.78+29.62+2.04+10.87   
354,380

SDK podhled ve vlkém prostředí   

1.NP   

11.9+2.8+4.75   19,450

2.NP   

4.14+6.6+5.19   15,930

3.NP   

4.12+6.6+5.19+3.06   18,970

Součet   1 072,400

R 784211161
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za 

barevnou malbu v světlém odstínu   
m2 3 265,991 11,00 35 925,90 0,00002 0,055

Nové omítky

1.NP

plocha stěn

3.75*(28.1+22.3+24.7+23.1+20+18.5+19.55+17.9+17.9+17.85+17.9+23

.1+23.28+16.1+75.6+17.3+12+7.8+26.5+18)
1 678,050

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*6+3.9)+1.5*(28.1*22.3+24.7+23.1+20)+2.02*(10.78+6.7+25.4) -1 139,423

2.NP

3.75*(39.4+44.5+55.49+10*6.3+39.5+75.5+7.9+18.7+23.4+15.4+15.4) 1 493,213

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*7+2.7)+1.5*(44.5)+2.02*(6.9+13.7+22.5) -164,612

3.NP

3.85*(39.5+87.9+6.3*14+23.9+2*5.5+28.3+75.9+18.5+7.3+23.5+15.2) 1 613,920

odečet ploch obkladů

1.2*(0.9*8)+1.5*(39.5+25.11+31.8)+2.02*(7.3+22.2+14.3) -241,731

Půda - SDK konstrukce technické místnosti

26,574 26,574

Součet 3 265,991

R 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m   
m2 1 072,400 39,80 42 681,52 0,00029 0,307

Nový podhled - SDK   

1.NP   

19.07+23.22+21.06+25.37+33.46+11.69+32.96+17.22+17.07+17.22+17

.22+18.23+24.29+32.6+38.13+30.75+48.59+25.48+10.10   
463,730

2.NP   

24.57+24.78+17.64+17.48+18.11+18.11+18.78+19.53+24.89+2.12+3.0

6+10.87   
199,940

3.NP   

29.25+28.91+49.66+17.46+17.46+18.11+18.27+18.27+18.34+18.03+18

.78+19.53+39.78+29.62+2.04+10.87   
354,380

SDK podhled ve vlkém prostředí   

1.NP   

11.9+2.8+4.75   19,450

2.NP   

4.14+6.6+5.19   15,930

3.NP   

4.12+6.6+5.19+3.06   18,970

Součet   1 072,400

999 Ostatní 2 219 889,25 0,000

R R0000001
Základový zemnící pásek FeZN  30x4  - uložení do rýhy odkopaného 

soklu   
m 153,000 70,00 10 710,00 

Výkop sokl   

153   153,000

Součet   153,000

R OV1
D+M Revizní SDK dvířka pro osazení do SDK podhledu 300x300mm s 

klik systémem
ks 31,000 545,00 16 895,00 

OV1

31 31,000

Součet   31,000
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R OV2
D+M Revizní SDK dvířka pro osazení do zdiva 200x200mm s klik 

systémem
ks 1,000 395,00 395,00 

OV2

1 1,000

Součet   1,000

R OV3
D+M Větrací neuzavíratelná mřížka umístěná v podhledu, 600x600mm, 

materiál hliník
ks 2,000 2 660,00 5 320,00 

OV3

2 2,000

Součet   2,000

R OV4
D+M Větrací neuzavíratelná mřížka umístěná v podhledu, 300x300mm, 

materiál hliník
ks 4,000 571,00 2 284,00 

OV4

4 4,000

Součet   4,000

R OV5

D+M Třívrstvý nerozový komín s vnitřní šamotovou vložkou, DN 

komínu 140mm, vč. založení komínu ve výšce +1,000 na systémovou 

konzoli, která bude kotvená do zdi, vč. protidešťové žalizie, vč. napojení 

pro odvod kondenzátu, výška komínu je 15 380mm

kpl 1,000 107 900,00 107 900,00 

OV5

1 1,000

Součet   1,000

R OV6
D+M Nerezový nástavec + nerezová mřížka zamezující vniknutí ptáků, 

kmyzu a nečistot do výtahové šachty
ks 1,000 3 500,00 3 500,00 

OV6

1 1,000

Součet   1,000

R R0000002

Kompl.dod+mtž osobního  bezstrojového výtahu do šachty 

roz.1600x1600mm, s prohlubní hl.1100mm. Základní parametry: 

nosnost 450 kg (6 osob); počet stanic a nástupišť 3; neprůchozí, 

dopravní rychost 1/m/s, nosné prostředky lana a vyvažovací závaží, 

dopravní   

kpl 1,000 607 000,00 607 000,00 

nová ŽB. Kce - výtahová šachta   

1,00   1,000

Součet   1,000

R R0000006

Kompletní provedení prostupu stropní konstrukcí nad 1.NP a 2.NP pro 

novou výtahovou šachtu, vč. zajištění otvoru pomocí ocelové výměny z 

ocelových profilů U220, vč. výztuh z plechu P6, vč. vyklínování

kpl 1,000 128 300,00 128 300,00 

Prostupy stropní konstrukcí - výtah

1 1,000

Součet   1,000

R R0000005

Kompletní dodávka a montáž ocelové svařované konstrukce v 

podkroví, ocel S235, vč. povrchové úpravy 1x sysntetický nátěr 

základní + 2x syntetický nátěr povrchový, vč. podmazání cem. Maltou 

tl. 5mm, vč. spojovacího materiálu

t 1,985 79 555,00 157 895,63 

Ocelová konstrukce v podkroví

I180 o délce 6730mm

8ks*6730*21,9kg 1,179

I180 o délce 600mm

8ks*600*21,9kg 0,105

I180 o délce 2535mm

2ks*2535*21,9kg 0,111

I180 o délce 2010mm

2ks*2010*21,9kg 0,088

I160 o délce 2535mm

1ks*2535*17,9kg 0,045

I160 o délce 2010mm

1ks*2010*17,9kg 0,036

I180 o délce 2280mm

2ks*2280*21,9kg 0,100

I160 o délce 2280mm

1ks*2280*17,9kg 0,041

I160 o délce 660mm

3ks*660*17,9kg 0,035

I160 o délce 1450mm

3ks*1450*17,9kg 0,078

I160 o délce 1000mm

4ks*1000*17,9kg 0,072

Drobný spojovací materiál 5%

0,05*1890,2 0,095

Součet   1,985

R R0000008 Kompletní demolice provizorních skladů na půdě kpl 3,000 5 000,00 15 000,00 

Demolice provizorních skladů na půdě

3 3,000

Součet   3,000

R 962084121 Bourání příček sololitových tl do 50 mm m2 24,840 82,40 2 046,82 

Bourání sololitových příček na půdě

24,84 24,840

Součet   24,840

R Z1

Kompletní dodávka a montáž ocelového zábradlí - rampa před vstupem 

do budovy; rozměry dle výpisu prvků; ocel žárově zinkovaná bez 

povrchové úpravy

kpl 1,000 32 800,00 32 800,00 

Z1

1 1,000

Součet   1,000

R Z2

Kompletní dodávka a montáž ocelového zábradlí - rampa ve vstupní 

hale; rozměry dle výpisu prvků; ocel žárově zinkovaná bez povrchové 

úpravy

kpl 1,000 16 500,00 16 500,00 

Z2

1 1,000

Součet   1,000

R R0000007 Oprava a nátěr stávajících plechových vík anglických dvorků ks 3,000 2 500,00 7 500,00 

Oprava vík anglických dvorků

3 3,000

Součet   3,000

R R0000009 Podrobný průzkum na zjištění stavu dřevěných stropních trámů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 

Dřevěné trámy



Stavba:   rekonstrukce pavilonu 15 VFU v Brně

Objekt:   rekonstrukce

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

1 1,000

Součet   1,000

R R0000010
Kompletní provedení prací spojených s výměnou nebo zesílením 

stropních trámů s ohledem na poškození, odhad 30%
kus 25,000 5 045,37 126 134,25 

Dřevěné trámy

25 25,000

Součet   25,000

R R0000011

Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 

0,05m2, při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

kus 25,000 501,00 12 525,00 

Dřevěné trámy

25 25,000

Součet   25,000

R R0000013
Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm šetrná demontáž pro 

další použití
m2 20,300 71,00 1 441,30 

Dřevěné trámy

1 20,300

Součet   20,300

R R0000014 Zkouška soudržnosti - soklová fasáda vs. Zeď kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

Soklová kouška soudržnosti

1 1,000

Součet   1,000

R R0000015
Zkouška soudržnosti - vnější úprava povrchů - provedení na několika 

místech ve všech patrech
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

Vnější úprava povrchů zkouška soudržnosti

1 1,000

Součet   1,000

R R0000016
Zkouška soudržnosti - vnitřní omítky - na několika místech ve všech 

patrech
kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 

Vnitřní omítky zkouška soudržnosti

1 1,000

Součet   1,000

R R0000017

Kompletní dodávka a realizace revizní šachty, vnitřní rozměr 

800x1000mm, hloubka 900mm - vč. kompletní realizace stěny: skladba 

W10 a kompletní reaizace nášlapné vrstvy: skladba F11

kpl 1,000 12 540,00 12 540,00 

Revizní šachta

1 1,000

Součet   1,000

R R0000018 D+M šambrány z EPS, 100mm kolem oken v tl. 10mm m 953,000 324,00 308 772,00 

Šambrány

953 953,000

Součet   953,000

R R0000019
D+M vnitřních zatemňovacích rolet - částečné zatemnění s lanky a bez 

kastlu
ks 21,000 2 819,70 59 213,70 

Rolety vnitřní

1.NP

7 7,000

2.NP

6 6,000

3.NP

8 8,000

Součet   21,000

R R0000020
D+M vnitřních zatemňovacích rolet - úplné zatemnění s kazetou a 

vodícími lištami
ks 47,000 9 391,00 441 377,00 

Rolety vnitřní

1.NP

12 12,000

2.NP

19 19,000

3.NP

16 16,000

Součet   47,000

R R0000021 D+M kuchyňské linky s dřezem ks 2,000 25 410,00 50 820,00 

Kuchynka s dřezem

m.č.:107

1 1,000

212

1 1,000

Součet   2,000

R R0000022
D+M čistící zóny, 3100x1500x18mm, 100% polypropylen, podklad PVC, 

černobílý melír
ks 1,000 8 500,00 8 500,00 

Čistící zóna

m.č.:101 (v míste za vstupními dveřmi)

1 1,000

Součet   1,000

R R0000023 D+M rohové lišty pro vnitřní omítky   m2 2 627,250 19,80 52 019,55 

Nové omítky   

profily na ostění a nadpraží okna   

2*((104*(1.21+2*2.2)+(1.21+2*10.3)))*1.1   1 331,550

profily na ostění a nadpraží dveře   

55*3.75*4+0.9*55*2+21*3.75*4+1.35*21*2   1 295,700

Součet   2 627,250

Celkem   18 868 792,34 536,025


