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PLAQUA

Zakazkové Cislo: 1469917-18
Dodavatel ve své nabidce zakalkuluje i rozs$ifeni jednotlivych vrstev vozovky.
Vyméry ziskany odméf¥enim ze situace, neni-1i uvedeno jinak (Microstation)

)

A) Zakladni vyméry
1

) vozovka 1721,02 m
2) zelené plochy 57,00 m®
3) uprava pléané (A1) 1721,02 m?
4) SD, 150 mm (A1) 1721,02 m?
5) SC Cgy10 200 mm (A1) 1721,02 m?
6) ACP 22+ 100 mm (A1) 1721,02 m?
7) ACO 11+ 50 mm (A1) 1721,02 m?
8) spojovaci posttrik (A9) 1721,02 m®
9) infiltracni posttik (A8) 1721,02 m®
10) vyména podlozi 1721,02(A1)x0,40 = 688,41 m°
11) bourani vozovky 1261,52(B1)+147,54 (B2)+16,77 (B3) = 1425,84 m?
12) vykop pro vozovku 1425,84 (A10)x0, 60+

+(1721,02(A1)-1425,84 (A11))x0,90 = 1121,17 m®
B) Bourani
1) bourani vozovky asfaltové 1261,53 m®
2) bourani vozovky panelové 147,54 m?
3) bourani vozovky betonové 16,77 m?
4) bourani bet. zlabu 37,25 m?
5) bourani UV 3,00 ks
6) Bourani vozovky zivic¢né 100 mm (B1) 1261,53 m?
7) - 1261,53(B6)x0,220 = 277,54 t
8) Bourani vozovky panelové (B2) 147,54 m?
9) - 147,54 (B8)x0,410 = 60,49 t
10) Bourani vozovky betonové 16,77 (B3)+37,25(B4) = 54,02 m?
11) - 54,02(B10)x0,480 = 25,93 t
12) Bouréani podkladd z kam. drceného 200 mm 1261,53(B1)+147,54(B2)+

+16,77(B3)+37,25(B4) = 1463,09 m?

13) - 1463,09(B12)x0,440 = 643,76 t
14) Zarovnani stycné plochy zivicéné 5,8+22,0 = 27,80 m
15) Zarovnani stycné plochy betonové 2,5+2,8414,8 = 20,10 m
16) bourani UV 3,00 (B5)x0,40 = 1,20 m*
17) - 1,20(Bl6)x2,20 = 2,64 t
18) zasyp sypaninou 3,00(B5)x1,60 = 4,80 m®
19) Stérkopisek frakce 0-32 4,80(B18)x1,2x1,03x1,85 = 10,98 t
20) odstranéni poklopl UV (BS) 3,00 ks
21) - 3,00(B20)x0,045 = 0,14 t
22) naloZeni hmot 2,64(B17)+0,14(B21) = 2,78 t

C) Vyména podlozi

1) Vym&na podloZi tl. 0,45 m (A10) 688,41 m®
Na vyménu podlozi se pouzije vybouranych Stérkovych materidld a dovezenych
vhodnych materidllt. Ve vykaze Jje udavana kubatura hotové vrstvy. V ramci polozky
nédkup vhodného materidlu je t¥eba zapoc¢itat i jeho dopravu na stavenisté.

2) materidl z konstrukce 1463,09(B12)x0,20 = 292,62 m’
3) nedostatek materidlu 688,41 (Cl)-292,62(C2) = 395,79 m®
4) nakup vhodného materiéalu (395,79(C3)+15,00(E6) )x1,20 = 492,95 m®
5) nasyp (C1) 688,41 m®
6) nalozeni suti (B13) 643,76 t

D) Uliéni vpusti

1) ulicéni vpust 3,00 ks
2) ptipojka 10,00 m
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3) vykop ryhy do 2.000 mm 10,0(D2)x0,8x1,5 = 12,00 m®
4) paZeni stén ryh 10,0(D2)x2x1,5 = 30,00 m?
5) osazeni prazcu do 25.000 mm? (D2) 10,00 m
0) - dodéni krajniku pualeného 10,0(D5) :2x1,01 = 5,05 ks
7) montdZ nalepovacich odbocek v&. dodani 3,00 ks
8) montdZ trub PVC DN 150 mm (D2) 10,00 m
9) - dodéni trub PVC DN 150 10,0(D8)x1,015 = 10,15 ks
10) montédz tvarovek DN 150 mm 1+1+3 = 5,00 ks
11) - dodéni tvarovek - koleno 90° 1x1,015 = 1,02 ks
12) - dodéani tvarovek - koleno 30° 1x1,015 = 1,02 ks
13) - dodé&ni natrubku DN 150 3x1,015 = 3,05 ks
14) z¥izeni vpusti ulicnich (D1) 3,00 ks
15) kalovy kos 3,00 ks
16) - dodéni - litinovy kryt E600 (D1) 3,00 ks
17) - Celni sténa uzavrené 3(D1l)x2 = 6,00 ks
18) priplatek za unosnost loZze F900 3,00(D1)x0,50 = 1,50 m
19) obetonovani potrubi 10,0(D2)x0,30 = 3,00 m®
20) obsyp potrubi 10,0(D2)x0,30 = 3,00 m?
21) zasyp sypaninou 10,0(D2)x0,815 = 8,15 m®
22) &térkopisek frakce 0-32 (3,00(D20)+8,15(Db21))x1,2x1,03x1,85 = 25,50 t
23) vyskovéa uUprava poklopu - odhad 10,00 ks
E) Obrubniky
1) Osazeni stojatého obrubniku 208, 0+92 = 300,00 m
2) - dodéni obrubniku 100/15/25 208,00x1,01 = 210,08 ks
3) - dodani obrubniku 100/15/15 92,00x1,01 = 92,92 ks
4) Osazeni silni¢niho krajniku 45,00 m
5) - dodéni krajniku 50/25/10 45,00 (E7)x2x1,01 = 90,90 ks
6) Zemni krajnice 300,0x0,05 = 15,00 m®
F) Pfikopova tvarnice
1) Osazeni prikopové tvarnice do betonu 67+49 = 116,00 m
2) - dodé&ni tvarnice 50/50/13 116,00 (Fl1l)x2x1,01 = 234,32 ks
G) Ohumusovani
1) ohumusovani v roviné (A2) 57,00 m?
2) Travni semeno 57,00(G1l)x0,05%x1,03 = 2,94 kg
3) N&kup humusu 57,00(G1l)x0,10x1,20 = 6,84 m®
4) tprava plané bez zhutnéni (G1) 57,00 m?
H) Rekapitulace zemnich praci a pf¥esunu:
1) Vykop (A12) 1121,17 m®
2) Nasyp (C5) 688,41 m®
3) nakup nasypového materidlu (C4) 492,95 m?
4) vykop ryhy do 2.000 mm (D3) 12,00 m®
5) svislé premisténi 12,00 (H4)x0,50 = 6,00 m?
7) Vodorovné premisténi na skladku (vykopek) 1121,17(H1)+12,00(H4) = 1133,17 m®
8) Poplatek za skladku (H7) 1133,17 m?
9) zasyp sypaninou 4,80(B18)+8,15(D21) = 12,95 m®
10) stérkopisek frakce 0-32 10,98 (B19)+25,50(D22) = 36,48 t
11) vodorovnéd doprava suti na skladku 277,54 (B7)+25,93(B11) = 303,47 t
12) vodorovnéd doprava suti na meziskladku a zpét 643,76 (B13)x2= 1287,52 t
13) vodorovnéd doprava hmot 60,49 (B9)+2,064(B17)+0,14 (B21) = 63,27 t
14) poplatek za uloZeni na skladku - zivice (B7) 277,54 t
15) poplatek za uloZeni na skladku - beton 60,49 (B9)+25,93(B11)+

+2,64(B17)+0,14 (B21) = 89,20 t
16) pfresun hmot pro vozovky ziviéné
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