
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet SLP DSP JKSO 801

Objekt SKP 

SO 001 - OBJEKT 15 Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

PAVILON PROF. KÁBRTA Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu rozpočet 

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 2 695 001

N M dodávky celkem 5 941 713

ZRN celkem 8 636 714

HZS 89 460

ZRN+HZS 8 726 174 Ostatní náklady neuvedené 0

8 821 174 Ostatní náklady celkem 95 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : 18.09.2019 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. Miroslav Kadrnožka

ZRN+ost.náklady+HZS

ING. Miroslav Kadrnožka

Ing. Miroslav Kadrnožka

8 821 174 Kč

1 852 446 Kč

0 Kč

0 Kč

10 673 620 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Poř. č. Dodávky Montáž HZS

Vedlejší a ostatní 

náklady CELKEM

1 3 151 909,53 1 622 816,13 22 680,00 42 500,00 4 839 905,66

2 495 318,34 291 231,50 5 040,00 8 000,00 799 589,84

3 123 663,00 6 720,00 630,00 4 000,00 135 013,00

4 1 732 652,79 38 990,00 6 300,00 11 000,00 1 788 942,79

5 266 894,72 240 758,00 36 540,00 11 500,00 555 692,72

6 100 362,36 130 018,00 15 120,00 10 000,00 255 500,36

7 70 911,76 364 467,50 3 150,00 8 000,00 446 529,26

5 941 712,50 2 695 001,13 89 460,00 95 000,00 8 821 173,63

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

Kamerový systém - CCTV

Aktivní prvky

PAVILON PROF. KÁBRTA

SO 001 - OBJEKT 15

Rekapitulace

Název položky:

Strukturovaná kabeláž - SK, Interkom

Přístupový systém - ACCESS

Cena celkem bez DPH

Elektrická požární signalizace - EPS

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 

Zemní práce



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Kód položky Cenová soustava Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž celkem Výrobce; typ výrobku

Č. standardu Výkaz výměr

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 2 755 942,73

2 303 654,00 452 288,73 nabízený standard

vlastní 1,00 ks 173 259,20 173 259,20 13 104,00 13 104,00 Rittal

1.PP: 1.NP 1ks. 2.NP 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 102 000,00 102 000,00 6 208,73 6 208,73 Sentinel Dual SDU 6kVA

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 103 755,10 103 755,10 ------------------------------------------------ Molex

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 199 044,00 199 044,00 ------------------------------------------------ Molex

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 66 572,00 66 572,00 ------------------------------------------------ Molex

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 6,00 ks 80 812,00 484 872,00 ------------------------------------------------ Molex

1.PP: 1.NP: 6ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 6,00 ks 28 380,00 170 280,00 ------------------------------------------------ Molex

1.PP: 1.NP: 6ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 42,00 ks 6 919,05 290 600,10 2 688,00 112 896,00 Molex

1.PP: 1.NP: 42ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 42,00 ks 4 038,74 169 627,08 2 688,00 112 896,00 Molex

1.PP: 1.NP: 42ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 29,00 ks 284,16 8 240,64 63,00 1 827,00 Molex

U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)

k Název položky:

Poznámka projektanta

8

9 IMD-00005 - COPPER PANEL Control Unit

19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytů, hloubka 64 mm, šedý

1
Datový rozvaděč - sestava 3x rack 42U, 800x800 mm v radě spojený. Sestava obsahuje: 3 ks TS IT skříň pro 

sítě, prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, ŠxVxH 800x2000x800. 2 ks bočnice 2000x800 

nasouv., RAL7035. 2 sady balení pro vnější spojení skříní, vertikál, bal=6ks. 3 sady podstavec pro skříň ŠxV 

800x100mm, RAL 9005. 3 sady bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005. 6 ks podlahové ližiny pro serverové 

rozvaděče s hloubkou 800mm. 3 ks podlahový plech ŠxH 800x250 pro skříň.  3 ks podlahový plech ŠxH 

800x100 pro skříň. 3 ks podlahový plech posunovací ŠxH 800x150 pro skříň. 3 ks podlahový plech ŠxH 800x 

237,5 pro skříň s kabelovým vstupem po stranách. 3 ks kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, 

montáž na rám skříně, RAL9005. 6 ks vertikální kabelový kanál pro skříň s 19" profily a výškou 2000mm, 19" 

rámy a výškou 1800mm, RAL9005. 3 ks plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035. 6 ks příd. ventilátor 

140m3/h 230V/50Hz, sada, 119x119x38 mm. 3 ks uzemňovací sada k rámovému zemnění. 2 ks napájecí 

sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů, V 2000 mm. 2 ks PSM Připojovací kabel  USV 1-fázový. 

2 sady na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná. 2 ks zásuvkový zasun. modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno. 6 

ks zásuvkový zasun. modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno.

PAVILON PROF. KÁBRTA

SO 001 - OBJEKT 15

Strukturovaná kabeláž - SK, Interkom

PID-00285 - PAN 1U 24P C6A FTP MIIM G3 LOADD W/O C-UNIT

Patchpanel

4 MIIM Server Software - V5 Core upgrade z V4

5 MIIM Annual software maintenance for server aplication

3 Scanner MIIM 576

2 UPS, výkon 6kVA, battery pack min.15 minut při 6kVA, 19" provedení, max.6U+6U, komplet vč. příslušné 

kabeláže, ližiny do 19", SNMP karta

7 MIIM Annual software maintenance for MIIM 96 Channel PP Licence

6 MIIM Application software - 96 channels

10

Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému SK, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém SK je Molex, rozvaděče Rittal. 

Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční 

zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.

Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace



1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 29ks.

vlastní 13,00 ks 613,44 7 974,72 168,00 2 184,00 Molex

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 13ks.

vlastní 240,00 ks 851,40 204 336,00 28,00 6 720,00 Molex

1.PP: 1.NP: 240ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 1 099,40 1 099,40 1 148,00 1 148,00 Molex

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 42,00 ks 63,48 2 666,16 21,00 882,00 Molex

1.PP: 1.NP: 42ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 229,00 ks 26,13 5 983,77 21,00 4 809,00

1.PP: 1.NP: 73ks. 2.NP: 87ks. 3.NP: 69ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 229,00 ks 24,01 5 498,29 42,00 9 618,00

1.PP: 1.NP: 73ks. 2.NP: 87ks. 3.NP: 69ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 502,00 ks 217,53 109 200,06 63,00 31 626,00 Molex

1.PP: 1.NP: 150ks. 2.NP: 186ks. 3.NP: 166ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 16,00 ks 5,75 92,00 49,00 784,00

1.PP: 1.NP: 6ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 6ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 518,00 ks ------------------------------------------------ 91,00 47 138,00

1.PP: 1.NP: 156ks. 2.NP: 190ks. 3.NP: 172ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 72,00 ks ------------------------------------------------ 350,00 25 200,00

1.PP: 1.NP: 72ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 50,00 ks ------------------------------------------------ 42,00 2 100,00

1.PP: 1.NP: 50ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1036,00 ks 5,75 5 957,00 14,00 14 504,00

1.PP: 1.NP: 674ks. 2.NP: 190ks. 3.NP: 172ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 250,00 ks 189,00 47 250,00 21,00 5 250,00 Molex

1.PP: 1.NP: 250ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 250,00 ks 241,20 60 300,00 21,00 5 250,00 Molex

1.PP: 1.NP: 250ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 20,00 ks 216,00 4 320,00 21,00 420,00 MODnet

1.PP: 5ks. 1.NP: 15ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 96,00 ks 43,56 4 181,76 1,00 96,00 MODnet

1.PP: 24ks. 1.NP: 72ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 4,00 ks 1 979,28 7 917,12 1 204,00 4 816,00 MODnet

1.PP: 1ks. 1.NP: 3ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

vlastní 96,00 ks ------------------------------------------------ 280,00 26 880,00

1.PP: 24ks. 1.NP: 72ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks 1 437,50 2 875,00 350,00 700,00

1.PP: 1ks. 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 862,50 862,50 280,00 280,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

26 Pigtail LC(APC), SM 9/125, 1m

13

23

Patchcord FTP, Cat6A, 4páry, délka 3m - strana zásuvek

Patchcord FTP, Cat6A, 4páry, délka 2m - strana rozvaděče

24

16

15

Modul 1xRJ45, STP kat. 6A, DataGate+, úhlový, bílý, 22,5x45mm

22

18 Konektor RJ 45, cat. 6A, FTP

19 Měření metalického segmentu vč. vyhotovení měřícího protokolu

20 Měření optického segmentu vč. vyhotovení měřícího protokolu

24ks. Do budovy 14

27 Optická vana výsuvná, černá, 24x adaptér LC/APC duplex, 1x kazeta pro 24 svárů, 24x ochrana svárů, 2x 

průchodka 

Jedna vana do budovy 14

25 Optický patchcord LC(APC)-LC(APC) 9/125, 2m, duplex,

5ks. pro objekt 14

14

12 Patch Cord RJ45-RJ45 for Consolidation Point,568B,F/UTP solid, PowerCat 6A, LSOH, 20m

Patchcord se rozpůlí a slouží k prezentaci aktivního portu na patchpanelu crossconnectu

11  19" panel s "kníry" pro uložení kabelu 1U, 2 úchyty, šedý

10

Popis portů zásuvek a patch panelů

21

Kovový kříž kabelové rezervy s víkem pr. 500x100

1ks bude v budově 14

BOX MIS 1A PRO 10 svorkovnic KRONE

Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45

28 Svár optického vláka

24 svarů v bvudově 14

29

Měření telefonních portů vč. měřícího protokolu

30

Deska montážní MOSAIC+CÉLIANE, 2M

17

PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 2 metry, barva červená

Propojení PP a sceneru 42ks.

Rámeček krycí MOSAIC, 2M, BÍLÝ



vlastní 1,00 ks 184,00 184,00 70,00 70,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 10,00 ks 143,75 1 437,50 159,60 1 596,00

1.PP: 1.NP: 10ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 5,00 ks 402,50 2 012,50 98,00 490,00

1.PP: 1.NP: 5ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 7,00 ks 6 151,20 43 058,40 910,00 6 370,00 2N

1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 2ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 7,00 ks 1 348,80 9 441,60 168,00 1 176,00 2N

1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 2ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 717,60 717,60 350,00 350,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 8 038,50 8 038,50 2 100,00 2 100,00 ABB

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 2 800,00 2 800,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

D. DEMONTÁŽE 470 400,00

0,00 470 400,00

vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 12 600,00 12 600,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 3,00 kpl ------------------------------------------------ 144 200,00 432 600,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 1ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks ------------------------------------------------ 12 600,00 25 200,00

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 1 453 497,93
802 440,53 651 057,40

vlastní 28490,00 m 20,80 592 592,00 14,00 398 860,00 Molex

1.PP: 1.NP: 8580,00m 2.NP: 10450,00m 3.NP: 9460,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 50,00 m 5,75 287,50 14,00 700,00

1.PP: 1.NP: 50,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 200,00 m 27,49 5 498,00 23,80 4 760,00

1.PP: 1.NP: 200,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 50,00 m 187,45 9 372,50 21,00 1 050,00

1.PP: 1.NP: 50,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 15,00 m 111,19 1 667,85 162,40 2 436,00

1.PP: 1.NP: 15,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 130,00 m 149,96 19 494,80 176,40 22 932,00

1.PP: 1.NP: 50,00m 2.NP: 40,00m 3.NP: 40,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 13,50 m 336,38 4 541,13 204,40 2 759,40

45 Kabel J-Y(st)Y 50x2x0,8

47

46 Drátěný žlab 100x100, gal. zinek, vč. příslušenství, komplet ze stropu, nebo na výložníku

Drátěný žlab 200x100, gal. zinek,  vč. příslušenství, komplet ze stropu, nebo na výložníku

48 Drátěný žlab 500x100, gal. zinek,  vč. příslušenství, 

39 Demontáž stávajícího rozvaděče v 1.NP, komplet vč. výstroje a výzbroje rozvaděče (patch panely, AP apod.)

34 Audio panel pro Pbú, 3x2 tlač. + klavesnice

40

31 Držák KRONE pro 10 svorkovnic

Svorkovnice krone spojovací

5ks. příchozí, 5 ks. odchozí strana MIS

33 Držák 2 polových bleskojistek vč. bleskojistek

44 Univerzální kabel optický, 24vl., SM, 09/125, LSOH, Eca

Příchod od VFU 14

36 Napájecí zdroj pro podsvícení Tabel, 230V/12V/1,5A

35 Zápustná krabice pro Audio panel, 1 modul 

42 Kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m, Dca, s2, d1, a1

37 Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené. Sada obsahuje: 

1x signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací, 1x volací / potvrzovací tlačítko, 1x volací tlačítko 

táhlo s uklidňující LED, 1x volací tlačítko s uklidňující LED, 1x zařízení pro potvrzení volání, 1x napájecí zdroj 

230VAC/24VDC

38 Naprogramování systému, nastavení, odzkoušení systému WC - invalidi

Pouze na venkovní stranu 

30

43 Kabel U/UTP, kat. 5e, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m, Eca

Pro instalaci WC invalidi

41 Demontáž stávajícího optického kabelu v bud. 14, demontáž stávajícího opt. kabelu z budovy 15

Demontáž stávajících komponentů SK (zásuvky, kabeláž atd.), likvidace

32



1.PP: 1.NP: 4,50m 2.NP: 4,50m 3.NP: 4,50m 4.NP: 0,00m

vlastní 290,00 m 10,35 3 001,50 35,00 10 150,00

1.PP: 1.NP: 30,00m 2.NP: 100,00m 3.NP: 160,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 2425,00 m 5,75 13 943,75 81,20 196 910,00

1.PP: 1.NP: 825,00m 2.NP: 850,00m 3.NP: 750,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 30,00 m 5 068,05 152 041,50 350,00 10 500,00

1.PP: 1.NP: 10,00m 2.NP: 10,00m 3.NP: 10,00m 4.NP: 0,00m

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 94 885,00
45 815,00 49 070,00

vlastní 11,00 ks. 4 025,00 44 275,00 630,00 6 930,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 3ks. 3.NP: 7ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 4,00 ks 385,00 1 540,00 385,00 1 540,00

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 1ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 28,00 ks ------------------------------------------------ 700,00 19 600,00

1.PP: 1.NP: 15ks. 2.NP: 8ks. 3.NP: 5ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 60,00 ks. ------------------------------------------------ 350,00 21 000,00

1.PP: 1.NP: 20ks. 2.NP: 20ks. 3.NP: 20ks. 4.NP: 0ks.

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 22 680,00
0,00 22 680,00

56 vlastní 20,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 12 600,00

57 vlastní 16,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 10 080,00

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

Koordinace s IT oddělením a ostatními profesemi

Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ

50 Trubka ohebná 20/14mm vč. zasekání do zdi

55 Průrazy přes zdi do průměru 40mm

54 Průrazy přes zdi do 250x150

48

Do stoupačky

53 Protipožární ucpávky do 250x150mm

49 Trubka ohebná 20/14mm, 320N, na příchytky vč příchytek

Do podlah

52 Krabice podlahová, 16 modulů (8X45x45mm), redukovaná hloubka na 65mm, kompletní sestava

51 Protipožární kanál (např. BSK l90/E30 nebo ekv. proveden kastlík z SDK (CHÚC)



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Kód položky Cenová soustava Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž celkem Výrobce; typ výrobku

Č. standardu Výkaz výměr

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 748 638,86

472 460,36 276 178,50 nabízený standard
Název podkapitoly

vlastní 1,00 ks 21 375,00 21 375,00 1 610,00 1 610,00 IMA

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 6 500,00 6 500,00 1,00 1,00 IMA

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 11,00 ks 7 227,27 79 499,97 1 190,00 13 090,00 IMA

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 3ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 11,00 ks 8 375,00 92 125,00 1,00 11,00 IMA

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 3ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 11,00 ks 5 956,25 65 518,75 910,00 10 010,00 IMA

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 3ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks 6 895,00 13 790,00 490,00 980,00

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks 3 292,50 6 585,00 63,00 126,00

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 5 137,64 5 137,64 490,00 490,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 1 062,60 1 062,60 63,00 63,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 11,00 ks ------------------------------------------------ 12 000,00 132 000,00

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 3ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 11,00 ks ------------------------------------------------ 8 812,50 96 937,50

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 3ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 10,00 ks 12 635,63 126 356,30 700,00 7 000,00 Abloy

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 10,00 ks 3 122,25 31 222,50 490,00 4 900,00 Abloy

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 10,00 ks 940,13 9 401,30 280,00 2 800,00 Abloy

U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)

1 koncentrátor PC Master 02

2 FW pro koncentrátor PC Master.02

3 Řídící jednotka CKP-22

4 FW pro řídící jednotku CKP-22

5

PAVILON PROF. KÁBRTA
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Přístupový systém - ACCESS

Poř. č. Název položky:

Poznámka projektanta

Čtečka karet RSW.04

6 Zdroj v krytu 1PS13V8 K40/10A

Spínaný zálohovaný zdroj v krytu,  pro zámky a dveřní ŘJ

7 Akumulátor PS12380, 12V/38Ah Vds

8 Zdroj UNIPOWER MINI/K15T 13,8V/3A

Spínaný zálohovaný zdroj v krytu Z, s výstupy a odpojovačem, PC master

13 Kování bezpečnostní VAAS rozteč 72mm, BT3, Klika - klika

14 Kabel s konektorem 10m, EA324

Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému ACCESS, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém  je IMA.Typy, řady, jména 

zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již 

instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.

Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace

9 Akumulátor PS12170, 12V/17Ah Vds

12 Zámek elektromechanický EL560/80, 100/20, rozteč 72mm

10 Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace

11 Instalace SW, inicializace do syst., měření, oživení systému ACS



1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 10,00 ks 439,88 4 398,80 126,00 1 260,00 Abloy

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 10,00 ks 948,75 9 487,50 490,00 4 900,00 Abloy

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

D. DEMONTÁŽE 0,00

0,00 0,00

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ 0,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 19 823,65
4 773,65 15 050,00

vlastní 200,00 m 7,82 1 564,00 19,60 3 920,00

1.PP: 1.NP: 60,00m 2.NP: 85,00m 3.NP: 55,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 340,00 m 8,51 2 893,40 19,60 6 664,00

1.PP: 1.NP: 120,00m 2.NP: 130,00m 3.NP: 90,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 55,00 m 5,75 316,25 81,20 4 466,00

1.PP: 1.NP: 25,00m 2.NP: 20,00m 3.NP: 10,00m 4.NP: 0,00m

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 18 087,33
18 084,33 3,00

vlastní 3,00 ks. 6 028,11 18 084,33 1,00 3,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 1ks. 4.NP: 0ks.

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 5 040,00
0,00 5 040,00

22 vlastní 6,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 3 780,00

23 vlastní 2,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 1 260,00

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

Koordinace s ostatními profesemi

Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ

18 Kabel F/UTP, PVC, cat. 5e, Eca

21 Drobný elektroinstalační materiál

19 Kabel CYKY 2x1,5

20 Trubka ohebná 20/14mm vč. zasekání do zdi

17

16 Průchodka kabelová zadlabávací EA281/23 dl. (478x23x16mm)

14

15 Protiplech EA324 univerzální



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Kód položky Cenová soustava Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž celkem Výrobce; typ výrobku

Č. standardu Výkaz výměr

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 130 383,00

123 663,00 6 720,00 nabízený standard
Název podkapitoly

vlastní 7,00 ks 15 330,00 107 310,00 350,00 2 450,00 Wisenet XNV-6080

1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 2ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 11 898,00 11 898,00 350,00 350,00 Wisenet

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 4 455,00 4 455,00 490,00 490,00 Seagate

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 3 430,00 3 430,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

D. DEMONTÁŽE 0,00

0,00 0,00

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 0,00
0,00 0,00

vlastní 0,00 m ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 0,00
0,00 0,00

vlastní 0,00 ks. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 630,00
0,00 630,00

8 vlastní 1,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 630,00

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

5

2

Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ

6

7
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Kamerový systém - CCTV

Výkonný NVR pro 8 IP kamer až 8MP, 8xPoE, HDMI, H.245/265, bez HDD

Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace

Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR , IR 30m, IP66

U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)

Poř. č. Název položky:

Poznámka projektanta

4 Nastavení a oživení systému

3 Přídavný HDD k rekordéru, 6TB

1



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Kód položky Cenová soustava Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž celkem Výrobce; typ výrobku

Č. standardu Výkaz výměr

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 1 771 642,79

1 732 652,79 38 990,00 nabízený standard
Síťové prvky, dodávka, bez administrace

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 17 216,79 154 951,11 910,00 8 190,00 Cisco Catalyst 9120AX Series
1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 3 483,81 31 354,29 ------------------------------------------------ 3y SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9120AX Series
1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 2 827,44 25 446,96 ------------------------------------------------ Aironet CISCO DNA Essentials 3 Year Term License
1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 2ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 89 873,17 808 858,53 1 330,00 11 970,00 Catalyst C9300-48P-E, Network Essentials
1.PP: 1.NP: 9ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 29 064,42 261 579,78 ------------------------------------------------ 3y SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only, Network
1.PP: 1.NP: 9ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 12 625,80 113 632,20 910,00 8 190,00 PWR-C1-715WAC
1.PP: 1.NP: 9ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 1 683,99 15 155,91 140,00 1 260,00 50CM Type 1 Stacking Cable
1.PP: 1.NP: 9ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 1 683,99 15 155,91 140,00 1 260,00 Catalyst Stack Power Cable 30 CM
1.PP: 1.NP: 9ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 9,00 ks 14 071,86 126 646,74 ------------------------------------------------ C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License
1.PP: 1.NP: 9ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

3y SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9120AX Series

2 7y SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9800-40 Wireless Controll

3 Cisco Catalyst 9800-40 750W AC Power Supply, Reverse Air

4 Cisco Catalyst 9120AX Series

5

7 Catalyst C9300-48P-E, Network Essentials

PAVILON PROF. KÁBRTA
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Aktivní prvky

1 Cisco Catalyst 9800-40 Wireless Controller

U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)

Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému aktivních prvků, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém  je CISCO.Typy, 

řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již 

instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.

Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace

Poř. č. Název položky:

Poznámka projektanta

6 Aironet CISCO DNA Essentials 3 Year Term License

8 3y SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only, Network

9 PWR-C1-715WAC

10 50CM Type 1 Stacking Cable

11 Catalyst Stack Power Cable 30 CM

12 C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License

13 Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials

14 7y SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Net



vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 4,00 ks 28 627,83 114 511,32 1 330,00 5 320,00 Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare
1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks 5 546,48 11 092,96 140,00 280,00 3M Type 1 Stacking Cable
1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks 3 461,54 6 923,08 140,00 280,00 Catalyst Stack Power Cable 150 CM Spare
1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 8ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 16,00 ks 2 959,00 47 344,00 140,00 2 240,00 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class
1.PP: 1.NP: 16ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 30ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

D. DEMONTÁŽE 0,00

0,00 0,00

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 0,00
0,00 0,00

vlastní 0,00 m ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 0,00
0,00 0,00

vlastní 0,00 ks. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 6 300,00
0,00 6 300,00

28 vlastní 8,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 5 040,00

29 vlastní 2,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 1 260,00

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

Koordinace s IT oddělením

Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ

26

27

25

14

15 1100W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply

16 50CM Type 1 Stacking Cable

17 Catalyst Stack Power Cable 30 CM

18 C9300 DNA Essentials, 24-Port, 7 Year Term License

19 Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare

20 3M Type 1 Stacking Cable

21 Catalyst Stack Power Cable 150 CM Spare

22 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter

24 Analogový telefonní přístroj Aastra 6730a

23 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Kód položky Cenová soustava Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž celkem Výrobce; typ výrobku

Č. standardu Výkaz výměr

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 350 662,62 nabízený standard

219 195,62 131 467,00

Název podkapitoly

vlastní 1,00 ks 22 750,00 22 750,00 3 500,00 3 500,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 21 735,00 21 735,00 2 100,00 2 100,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 60,00 60,00 139,00 139,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 4 338,89 4 338,89 490,00 490,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 5 156,01 5 156,01 490,00 490,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 10 412,50 10 412,50 489,00 489,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks 15 847,50 31 695,00 1 260,00 2 520,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 2ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 4,00 ks 402,50 1 610,00 168,00 672,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 8,00 ks ------------------------------------------------ 280,00 2 240,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 8ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 795,50 795,50 196,00 196,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 67,00 ks 772,60 51 764,20 119,00 7 973,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 20ks. 2.NP: 18ks. 3.NP: 19ks. 4.NP: 10ks.

vlastní 67,00 ks 67,54 4 525,18 168,00 11 256,00 Zettler

Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému EPS, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém je ZETTLER EXPERT. 

Grafická nástavba je C4. Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný 

servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.

Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace

8 Plastová krabice pro ukončení optických rozvodů pro optické propojení ústředny, pro 4 vlákna, komplet vč. 

vybavení (kryt+víko, 2x duplex LC adapter SM 9/125, 4x pigtail LC SM 9/125 vč. vaření, 4x ochrana svaru, 1x 

patch cord LC-SC duplex, SM, 1m) 

 1ks budova 25, 2ks budova 15, 1ks budova 24

7 Sada 2ks převodníků pro propojení síťových desek jedním optickým vláknem, sada realizuje jeden optický 

segment mezi dvěma síťovými deskami, typ vlákna MM/SM, typ konektoru SC/PC

 1ks budova 25 (odchod), 2ks budova 15 (příchod,odchod), 1ks budova 24 (příchod)

6 Síťová deska k síťovému propojení ústředen

3 Sada štítků

2 Nástěnná rozvodnice pro ústřednu EPS, ohniodolná se zachováním funkce 30 minut

12 Zásuvka pro adresný multisenzorový hlásič

10 Montážní konzola pro vstupně výstupní desku

11 Adresovatelný Multisenzor interaktivní

PAVILON PROF. KÁBRTA
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Elektrická požární signalizace - EPS

Poř. č. Název položky:

Poznámka projektanta

4

5 Vstupně výstupní deska

1 Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, max. 250 adres. Obsahuje desku procesoru 

CPU801, základní desku FIM801, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafickým 

displejem a 32 dvojicemi LED (červená, žlutá) pro signalizaci stavu až 32 skupin hlásičů. Prostor pro 2 

akumulátory 12V max. 17Ah

U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)

9 Měření optického segmentu vč. vyhotovení měřícího protokolu

Deska pro připojení OPPO a KTPO. Kabely (1m nebo 30cm) pro připojení přes ovládací panel nebo přes 

jednotku rozhraní.



1.PP: 1.NP: 20ks. 2.NP: 18ks. 3.NP: 19ks. 4.NP: 10ks.

vlastní 11,00 ks 1 002,10 11 023,10 308,00 3 388,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 3ks. 3.NP: 3ks. 4.NP: 1ks.

vlastní 1,00 ks 853,75 853,75 630,00 630,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 2 152,99 2 152,99 910,00 910,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 900,00 900,00 126,00 126,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 35,00 35,00 1,00 1,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 18,00 ks 452,50 8 145,00 308,00 5 544,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 5ks. 2.NP: 6ks. 3.NP: 5ks. 4.NP: 2ks.

vlastní 1,00 ks 1 080,00 1 080,00 308,00 308,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 6 816,00 6 816,00 490,00 490,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 4,00 ks 1 108,80 4 435,20 63,00 252,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 7 500,00 7 500,00 1 190,00 1 190,00 Zettler

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 287,50 287,50 1,00 1,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 21 124,80 21 124,80 ------------------------------------------------ C4

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 3,00 ks ------------------------------------------------ 7 000,00 21 000,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 3ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 110,00 ks ------------------------------------------------ 168,00 18 480,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 110ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 23 800,00 23 800,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 14 000,00 14 000,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 9 282,00 9 282,00

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

D. DEMONTÁŽE 0,00

0,00 0,00

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

20
Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V/17Ah nebo 12V/7Ah. Reléový výstup 

(přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h). Schválení dle EN54-4.

21 Akumulátor PS12170 (12V/17Ah)

22 Obslužné pole požární ochrany (OPPO)

23 Provozní kniha EPS

Vynesení prvků

19 Zábleskový maják červený (IP65)

12

13 Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm.

16 Krabice s víkem pro výstupní moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku, 

IP66.  

17 Samolepky s čísly adres - bílé

30

18 Siréna - červená (IP54), 24V, 105dB

15 Výstupní prvek hlídaný - 4 výst.

14 Adresovatelný vstup hlídaný na přerušení a zkrat, miniaturní provedení, v pouzdru, napájení z adresovatelného 

vedení.

24 Driver pro ústřednu

Grafická nadstavba EPS do stávající C4

25 Vytvoření půdorysu

28 Zasíťování

29 Zkoušky

27 Integrace do stávajícho  serveru

26



E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 72 477,90
24 737,90 47 740,00

vlastní 950,00 m 6,21 5 899,50 19,60 18 620,00

1.PP: 1.NP: 250,00m 2.NP: 250,00m 3.NP: 250,00m 4.NP: 200,00m

vlastní 450,00 m 15,69 7 060,50 19,60 8 820,00

1.PP: 1.NP: 150,00m 2.NP: 100,00m 3.NP: 100,00m 4.NP: 100,00m

vlastní 50,00 m 92,44 4 622,00 21,00 1 050,00

1.PP: 1.NP: 50,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 0,00 m ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 150,00 m 16,79 2 518,50 35,00 5 250,00

1.PP: 1.NP: 150,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 500,00 m 6,21 3 105,00 19,60 9 800,00

1.PP: 1.NP: 500,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 120,00 m 12,77 1 532,40 35,00 4 200,00

1.PP: 1.NP: 0,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 120,00m

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 84 512,20
22 961,20 61 551,00

vlastní 1720,00 ks. 8,05 13 846,00 12,60 21 672,00

1.PP: 1.NP: 670ks. 2.NP: 350ks. 3.NP: 350ks. 4.NP: 350ks.

vlastní 3165,00 ks. 2,88 9 115,20 12,60 39 879,00

1.PP: 1.NP: 833ks. 2.NP: 833ks. 3.NP: 833ks. 4.NP: 666ks.

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 36 540,00
0,00 36 540,00

40 vlastní 5,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 3 150,00

41 vlastní 5,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 3 150,00

42 vlastní 16,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 10 080,00

43 vlastní 8,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 5 040,00

44 vlastní 24,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 15 120,00

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

34

PRAFlaGuard F 10x2x0,8 P90-R, B2ca S1D0

31 Kabel J-Y(st(Y 1x2x0,8 PVC plášť

32 Kabel PRAFLAGUARD® F 1 X 2 X 0,8 P90- R, B2ca S1D0

33

Zasíťování a naprogramování ústředny

38 Funkční příchytky

Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ

Výchozí funkční zkouška systému

Koordinační funkční zkouška systému

Koordinace s IT oddělením

30

37 Trubka tuhá průměr 20, PVC, vč příchytek

39 Plastová příchytka na pásku vč. PVC pásky

36 Kabel J-Y(st(Y 1x2x0,8 PVC plášť

Kabel pro zasíťování ústředen

35 Chránička dvouplášťová korugovaná 40, červená

Chráničku připoložit do výkopu, který je rozpočtován v projektové dokumentaci k budově 16

Funkční optický kabel J/A DQ(ZN)H(SR)H WBF FSC180 2E 9/125 4VL. SM

kabel je rozpočtovaný v zemních pracech



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Kód položky Cenová soustava Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž celkem Výrobce; typ výrobku

Č. standardu Výkaz výměr

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 195 197,06 nabízený standard

93 949,06 101 248,00

Název podkapitoly

vlastní 1,00 ks 20 261,50 20 261,50 4 900,00 4 900,00 Galaxy

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 5 840,63 5 840,63 980,00 980,00 Galaxy

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks 1 496,25 2 992,50 63,00 126,00

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 4,00 ks 2 668,50 10 674,00 630,00 2 520,00 Galaxy

1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 1ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 25,00 ks 535,31 13 382,75 252,00 6 300,00 NEXTPLUS

1.PP: 1.NP: 16ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 5ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 3,00 ks 349,69 1 049,07 252,00 756,00 MAS

1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 2,00 ks 236,25 472,50 84,00 168,00

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 3 087,00 3 087,00 630,00 630,00 Galaxy

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 7 460,25 7 460,25 910,00 910,00 GXYSMART TCPIP

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 7 604,06 7 604,06 910,00 910,00 GXYSMART

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks 21 124,80 21 124,80 ------------------------------------------------ C4

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 4,00 ks ------------------------------------------------ 7 000,00 28 000,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 1ks. 3.NP: 1ks. 4.NP: 1ks.

vlastní 36,00 ks ------------------------------------------------ 168,00 6 048,00

1.PP: 1.NP: 27ks. 2.NP: 4ks. 3.NP: 5ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 23 800,00 23 800,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

PAVILON PROF. KÁBRTA

SO 001 - OBJEKT 15

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 

Ústředna PZTS, až 520 smyček, 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem

Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem

Akumulátor 12V/21Ah, rozměry jako AKU 17

Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému PZTS, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém je GALAXY. Grafická 

nástavba je C4. Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, 

revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.

Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace

Poř. č. Název položky:

Poznámka projektanta

5 PIR detektor s dosahem vějíř 15m

Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy

1

2

3

4

U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)

6 MG kontakt povrchový čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, kabel 12m

7 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek

8 LCD klávesnice

9 Modul TCP/IP komunikátor do komunikačního modulu 

11 Driver pro ústřednu

Grafická nadstavba PZTS do stávající C4

10 Komunikační modul pro integraci ústředen do programu třetích stran

12 Vytvoření půdorysů

13 Vynesení prvků

14 Integrace do stávajícho  serveru



vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 12 600,00 12 600,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

vlastní 1,00 ks ------------------------------------------------ 12 600,00 12 600,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

D. DEMONTÁŽE 0,00

0,00 0,00

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP: 0ks.

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 28 836,50
5 232,50 23 604,00

vlastní 720,00 m 5,75 4 140,00 19,60 14 112,00

1.PP: 1.NP: 480,00m 2.NP: 120,00m 3.NP: 100,00m 4.NP: 20,00m

vlastní 45,00 m 8,05 362,25 19,60 882,00

1.PP: 1.NP: 25,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 20,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 25,00 m 6,21 155,25 19,60 490,00

1.PP: 1.NP: 25,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP: 0,00m

vlastní 100,00 m 5,75 575,00 81,20 8 120,00

1.PP: 1.NP: 60,00m 2.NP: 10,00m 3.NP: 20,00m 4.NP: 10,00m

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 6 346,80
1 180,80 5 166,00

vlastní 410,00 ks. 2,88 1 180,80 12,60 5 166,00

1.PP: 1.NP: 300ks. 2.NP: 50ks. 3.NP: 50ks. 4.NP: 10ks.

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 15 120,00
0,00 15 120,00

23 vlastní 8,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 5 040,00

24 vlastní 8,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 5 040,00

25 vlastní 8,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 5 040,00

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

Koordinace s IT oddělením

18 Kabel UTP, PVC, cat. 5e, 4x2x0,5

22 Plastová příchytka na pásku vč. binder pásky

19 Kabel FTP, PVC, cat. 5e, 4x2x0,5

20 Kabel J-Y)st)Y 1x2x0,8

21

Funkční zkouška PZTS

Trubka ohebná PVC, 20/14mm, do zdi

14

15 Zasíťování

16 Zkoušky

Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ

17



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Kód položky Cenová soustava Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž celkem

Č. standardu Výkaz výměr

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 72 898,40

14 462,40 58 436,00

Název podkapitoly

460 01-0024.RT3   vlastní 1,00 km ------------------------------------------------ 11 900,00 11 900,00

1.PP: 1.NP: 1ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

vlastní 4,00 kpl ------------------------------------------------ 1 960,00 7 840,00

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

222 08-5111.R00   vlastní 4,00 ks 97,75 391,00 49,00 196,00

1.PP: 1.NP: 4ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

vlastní 2,00 ks 166,75 333,50 70,00 140,00

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

222 08-5101.R00   vlastní 2,00 ks 193,20 386,40 70,00 140,00

1.PP: 1.NP: 2ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

460 42-0501.R00   vlastní 5,00 ks ------------------------------------------------ 224,00 1 120,00

1.PP: 1.NP: 5ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

460 68-0024.RT3  vlastní 3,00 ks ------------------------------------------------ 700,00 2 100,00

1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

vlastní 3,00 ks 4 450,50 13 351,50 700,00 2 100,00

1.PP: 1.NP: 3ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

460 92-1102.R00   vlastní 50,00 ks ------------------------------------------------ 280,00 14 000,00

1.PP: 1.NP: 50ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

460 96-1602.R00   vlastní 50,00 ks ------------------------------------------------ 280,00 14 000,00

1.PP: 1.NP: 50ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

460 96-1602.R00   vlastní 35,00 ks 0,00 140,00 4 900,00

1.PP: 1.NP: 35ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

D. DEMONTÁŽE 0,00

0,00 0,00

vlastní 0,00 ks ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

vč. betonového žlabu

7 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,50 m2

Poř. č. Název položky:

Poznámka projektanta

PAVILON PROF. KÁBRTA

SO 001 - OBJEKT 15

Zemní práce

1 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m

Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace

9 Zaměření a zobrazení kabel.trasy na pevný bod   

geodetické zaměření v odkrytém stavu

10 Zpracování výsledku měření   

geodetické zaměření v odkrytém stavu

12

11 Zpracování výsledku měření   

2 Vytyčení inženýrských sítí

3 Koncovka trubky HDPE 40

8 Utěsnění kabelových prostupů do budovy

4 Koncovka trubky HDPE 40 s ventilkem

5 Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná   

6 Křížovatka se silovým kabelem   



E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 362 480,86
Kabel je součástí kapitoly EPS 56 449,36 306 031,50

 222 08-5005.R00   vlastní 330,00 m 28,75 9 487,50 35,00 11 550,00

1.PP: 1.NP: 330,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 222 08-5301.R00   vlastní 330,00 m ------------------------------------------------ 28,00 9 240,00

1.PP: 1.NP: 330,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 222 08-5401.R00   vlastní 330,00 m ------------------------------------------------ 14,00 4 620,00

1.PP: 1.NP: 330,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

460 20-0153.RT2  vlastní 260,00 m ------------------------------------------------ 280,00 72 800,00

1.PP: 1.NP: 260,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 20-0283.RT2   vlastní 30,00 m ------------------------------------------------ 504,00 15 120,00

1.PP: 1.NP: 30,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 57-0153.R00   vlastní 260,00 m ------------------------------------------------ 140,00 36 400,00

1.PP: 1.NP: 260,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 57-0283.R00   vlastní 30,00 m ------------------------------------------------ 252,00 7 560,00

1.PP: 1.NP: 30,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 03-0011.R00   vlastní 95,00 m2 ------------------------------------------------ 89,60 8 512,00

1.PP: 1.NP: 95,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 03-0081.RT3   vlastní 60,00 m ------------------------------------------------ 280,00 16 800,00

1.PP: 1.NP: 60,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 03-0073.RT1   vlastní 30,00 m2 ------------------------------------------------ 336,00 10 080,00

1.PP: 1.NP: 30,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 62-0006.R00   vlastní 300,00 m2 ------------------------------------------------ 58,80 17 640,00

1.PP: 1.NP: 300,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 42-0018.RT3   vlastní 260,00 m ------------------------------------------------ 103,25 26 845,00

1.PP: 1.NP: 260,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 42-0022.RT3   vlastní 30,00 m ------------------------------------------------ 128,75 3 862,50

1.PP: 1.NP: 30,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 49-0012.R00   vlastní 290,00 m 4,14 1 200,60 7,00 2 030,00

1.PP: 1.NP: 290,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

460 49-0028.R00  vlastní 290,00 m 31,05 9 004,50 14,00 4 060,00

1.PP: 1.NP: 290,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 65-0023.RT2   vlastní 15,00 m2 644,00 9 660,00 700,00 10 500,00

1.PP: 1.NP: 15,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

460 03-0036.RT3  vlastní 30,00 m2 ------------------------------------------------ 280,00 8 400,00

1.PP: 1.NP: 30,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

 460 03-0061.RZ1   vlastní 30,00 m2 ------------------------------------------------ 700,00 21 000,00

1.PP: 1.NP: 30,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

vlastní 48,00 m2 44,62 2 141,76 49,00 2 352,00

29 Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry z plochy nad 10 m2

30 Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic

28 Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm kryt z BP 12,5

26 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 

27 Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm   

18 Zához rýhy 35/70 cm, hornina tř. 3, se zhutněním

19 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním   

13 Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze   

14 Kalibrace trubky HDPE

16 Výkop kabelové rýhy 35/70cm, hor. 3, ruční výkop rýhy

17 Výkop kabelové 50/100cm, hor.3, ruční výkop rýhy

20 Sejmutí drnu m2

21 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm

2x30m

22 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše do 5 m2

Chránička 110/94mm, 450N, dvouplášťová, červená, krytí IP 67

23 Osetí povrchu trávou 

24 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm

vč. dodání písku a přesunu do výkopu

25 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm

vč. dodání písku a přesunu do výkopu
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15 Tlakování trubky HDPE



1.PP: 1.NP: 48,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

vlastní 700,00 m2 35,65 24 955,00 23,80 16 660,00

1.PP: 1.NP: 700,00m 2.NP: 0,00m 3.NP: 0,00m 4.NP:

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 0,00
0,00 0,00

vlastní 0,00 ks. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.PP: 1.NP: 0ks. 2.NP: 0ks. 3.NP: 0ks. 4.NP:

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 3 150,00
0,00 3 150,00

34 vlastní 5,00 HZS ------------------------------------------------ 630,00 3 150,00Koordinace se správou budov

33

32 Funkční optický kabel J/A DQ(ZN)H(SR)H WBF FSC180 2E 9/125 4VL. SM vč. zafukování
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OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

SO:

Název:

Poř. č. Kód položky Cenová soustava Množství M.j. Dodávky Dodávky celkem Montáž Montáž celkem

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SK 42 500,00

1 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 15 000,00 15 000,00

2 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 9 500,00 9 500,00

3 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 15 000,00 15 000,00

4 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 000,00 2 000,00

5 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 000,00 1 000,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - EKV 8 000,00

1 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 500,00 2 500,00

2 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 500,00 2 500,00

3 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 000,00 2 000,00

4 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 000,00 1 000,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CCTV 4 000,00

1 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 500,00 1 500,00

2 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 500,00 1 500,00

3 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 000,00 1 000,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - AKTIVNÍ PRVKY 11 000,00

1 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 10 000,00 10 000,00

2 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 000,00 1 000,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - EPS 11 500,00

1 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 5 000,00 5 000,00

2 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 3 500,00 3 500,00

3 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 000,00 2 000,00

4 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 000,00 1 000,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - PZTS 10 000,00

1 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 3 500,00 3 500,00

2 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 3 500,00 3 500,00

3 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 000,00 2 000,00

4 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 000,00 1 000,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - Zemní práce 8 000,00

1 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 500,00 2 500,00

2 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 500,00 2 500,00

3 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 2 000,00 2 000,00

4 vlastní 1,00 ks. ------------------------------------------------ 1 000,00 1 000,00

PAVILON PROF. KÁBRTA

SO 001 - OBJEKT 15

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Dokumentace skutečného provedení

Předávací dokumentace, předání díla

Doprava 

Vypracování a podání žádosti o certifikaci

Předávací dokumentace, předání díla

Zařízení staveniště

Dokumentace skutečného provedení

Předávací dokumentace, předání díla

Doprava 

Doprava 

Název položky:

Dokumentace skutečného provedení

Předávací dokumentace, předání díla

Zařízení staveniště

Dokumentace skutečného provedení

Předávací dokumentace, předání díla

Zařízení staveniště

Doprava 

Doprava 

Předávací dokumentace, předání díla

Zařízení staveniště

Doprava 

Dokumentace skutečného provedení

Předávací dokumentace, předání díla

Zařízení staveniště

Doprava 

Dokumentace skutečného provedení


